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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegiMowe) specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacijg projektowa i odpowiednie szczegolowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sq niezbedne do okreslania ich standardu i jakodei. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych ismieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedy
spelnione przy zastosowaniu metod wykonmua na pcdslame doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej. Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych
ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznmymi
(SST) wydanymi przez OWEOB |, Promocja”.

1.4, Okresélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o;
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq calosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada  fundamenty i
dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calosc, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku.
1.4.4. budowli - naleky przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomniki, wolno stojace instalacje
przemysiowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sklndowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzgdzen
technicznych (kotlow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajgcych sig na calosé
uzytkowsq.



1.4.5. obiekcie malej architektury — naleky przez to rozumieé niewielkie obiekty,
a w szczegolnoder:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe shutgce rekreacyi codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — naleky przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
CZASOWERo u:*.yﬂ-cowmm w okresie krotszym od jego trwalosci tnchmmcj, przewidziany do
przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a takZe obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej | wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budawie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montatu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — naleky przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu
scickOw, a tak#e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. rerenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — naledy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — naledy przez to rozumied decyzje administracyjng zezwalajacy na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych
i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki 1 opisy shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metods montaiu
— takZe dziennik montadu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentaci¢ budowy
z naniesionymi zrmanami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.4.16. terenie zamknigtym — naleZy przez to rozumied teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleghych Ministrowi Obrony Narodowe), Ministrowi Spraw Wewngtrznych

i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozyciji zakiadu gomiczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — naleky przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wladciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale
8.



1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigeym integralng calosé udytkowa.

1.4.20. organie samorzqdu zawodowego — naledy przez to rozumieé organy okreglone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, indynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pén. zm.).

1.4.21, obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane  z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumieé kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za  okreslone
ustawgq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ,

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.

1.4.24, dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoscei zachodzacych w czasie wykonywania robit.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweg robét, upowainiona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialnosé za prowadzong budowe,

1.4.26. rejestrze obmiardw — naledy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzgcq do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan 1 préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roine
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykenania robot, zgodnie z dokumentacja projektows 1
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnodci — naleky przez to rorumieé zgodnodé wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesh granice toleranc)i nie zostaly okreslone
— z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projekiancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacy  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacyi — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrbcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiekiv lub efapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czgsc obiektu budowlanego zdolng
do spelmania przewidywanych funkcyp techniczno-uytkowych
i mozliwg do odebrania 1 przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — naledy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdlowych specyfikacjach technicanych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — naley przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamowien
{Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z péin. zm.).



1.4.36. inspektorze nadzoru inwesiorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budows, obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrolg jakosci i 1losci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacy
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiekiu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacyi) — opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen
technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdlzaleimosé czynnosci obshugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rdwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako , standardy europejskie
(EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacii.

1.4.40. przedmiarze roboi — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania ped
wzgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot,

1.4.42. Wspdinym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gldwnego oraz slownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzemia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzqd:zajgcym realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez ZAmawiajacego,
upowainiona do nadzorowania realizacji robét 1 administrowania umowsa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizaciq nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wspblrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy craz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru keficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odiworzy i
utrwali na wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgsc graficang, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial
na dokumentacje projektows:
- dostarczong preez Zamawiajacego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnost robét z dokumentacjy projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieinodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolenosé ich
waznoéci wymieniona w ,,Ogblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarGw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow,

Wiszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq 1
SST. Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowej i w SST beds uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza byé jednorodne
i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech me moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektows lub S5T i maja wplyw na niezadowalajacy jakosé elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, e jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow
i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub
ucigzliwodci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skatenia, halasu fub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) 4rodki ostrodmosdci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoécia powstania poZaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji | urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uiytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigten osi pojazdow

Wykonawca stosowad si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
gruntu, materialéw | wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, 2e
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaplacie i
sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paiistwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesma 1997
r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagat prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob



ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrbdla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych
badan okreslonych w 55T w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego #rodla spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych matenaléw pochodzenia migjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to frodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii
zloia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
matenalow z jakiegokolwick zioia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba e postanowienia ogolne lub szczepolowe warunkow
UMOWY Stanowig INacze).

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i #wiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie matenialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z mnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begdg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja ir6del materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzomu,

Ka#dy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane matenialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc | wlasciwosc do robot 1 byly

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesh dokumentacja projektowa lub S5T przewiduja moiliwosé zastosowania roénych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawcea powiadomi Inspektora nadzoru
© zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie
moe byé pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykomywanych robot. Sprzgt whywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsy.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego
uiytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do ukytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeieli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwodé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jjego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
poznicj zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wphyng
nickorzysinie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych matenialow,
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywricenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
= projekt zagospodarowania placu budowy, kiory powinien skiadac sig z czedci opisowe)
1 graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg
na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akcepiacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S5T, a

takze w normach i wytycznych.

5.2 4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjq projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych  elementow robdt,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robot,
- wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
preekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~ rodzaje i iloéé srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzame
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywama
poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewnigjacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowey 1 S5T.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sq okreslone w S5T.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powaine, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do robot badanych materialow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie adpomndma Jjakosé tych materialow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan matenalow 1 robdt ponos:
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, 2& wszystkie jednostkowe elementy produkcyi moga by¢
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badai beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w 55T, stosowac moina
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umotzliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé materialow i robdt z wymaganiami S5T na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawceg.
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Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialéw i prowadzié badania niezalednie od
Wrykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykada, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci matenialow 1
robot
z dokumentacja projektowa i S5T. W takim przypadku, catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uiycia tylko te wyroby 1 matenaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i informacyi o ich istieniu zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnodci lub certyfikat zgodnoscei z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq

objete certyfikacjg okredlong w pkt. | i ktore spelniajg wymogi SST.

5. majdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktdérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U, 98/99),

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznacany jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i| Wykonaweg
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty b¢ds oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru,
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
+ uwagi i polecenia Inspektora nadzomu,
« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody | temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatyczmymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczice jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniemn ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

Ksigtka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde #yczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.9 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestodcia wymagang do celu miesigcznej platnoéei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie,
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot | matenalow

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR —ach oraz KNNR —ach .

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe)
i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4, Uwagi 1 zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznoéci od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zamkajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgdciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii.

8.2. Odbio6r robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbitr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowoéé danej czgéei robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoéé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentacijq projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbibr czesciowy polega na ocenie iloéei i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru cz¢sciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4, Odbidr ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecanego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilodci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowey
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjy projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot
w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomnigjszong warto$é wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokd! odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesiomymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
3. protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoly odbioréw czgiciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 55T
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11, kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5, Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, kiore ujawnig si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjoym i rekojmi. } . _
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wiznalnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Odbior ostateczny robét(koficowy)
robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa plamosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstaws platnoéei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta preez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beds obejmowat:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$é zuytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$é pracy Sprzefu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych

z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowe) nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgimikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasows przebudowe urzadzen obeych.

9.2.2, Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obegjmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatel,

- utrzymanie plynnoéci rachu publicznego.

9.2.3, Koszt likwidacji objazdow/preejazdow i organizacji ruchu obejmugje:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2 4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
~ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pbzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwiemia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poin. zm. ).
~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, — w sprawie okredlenia  polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

— w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. — w sprawie informacji
bezpieczehistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz U. Nr 198, poz. 2041),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacege dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nre38, poz. 455)
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, IL, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Najwainiejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych zwiazanych z budows zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynkéw
Muzeum Oreza Polskiego w Kolobrzegu ul. Gierczak.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST.
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t drogowych zwiazanych z budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

W zakres robot wehodzi:
- rozebranie nawierzchni z plyt betonowych drogowych gr.12cm ze
spoinami wypelnionymi zaprawg cementows, - 24, 70m’
- rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 3,0m
- chodniki z plyt betonowych o wym. 50x50x7 - 24,70cm’
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST D.00.12.07 ,Wymagania ogolne”™

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja projektows, ST, i
poleceniami [nfyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymogami ninigjszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysmego
wplywu na wladciwodci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez InZymiera., w przypadku braku ustalei w takich
dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien byé¢ sprawny technicznie i spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 00.12.07 ,Wymagania ogélne™



4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyng
nickorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robét i przewoizonych materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi Srodkami  transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awani podstawowych srodkéw transportu,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogo w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

rodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie InZyniera. powinny by¢é

usunigte z placu budowy.

5.0, WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za
jakoéé zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Indyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe)
lub przekazanymi na pismie przez InZyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny
koszt.

Polecenia Iniyniera powinny by¢ wykonywane nie pdinig) niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawcee, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
- kontrolg prawidlowosdci wytyczenia robot w terenie

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D00.12.07 , Wymagania ogélne™

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D00.12.07 ,,Wymagania ogélne™

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnodci podano w ST D00.12.07 ,Wymagania ogélne™
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycn Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa plamosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawee w danej czgsci kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
wymagania oraz czynnosci i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w
Dokumentacji
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowag:

* Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

« Wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

« Warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

* Koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

« Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z budowsa zewngtrznej kanalizacji deszczowej dla budynkéw Muzeum Orga
Polskiego w Kolobrzegu ul. Gierczak.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z budows zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

W zakres robot wehodzi:
- wykonanie wykopow liniowych w gruncie kat. I11-IV - 109,10m’
- umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi - 207,40m’
- zasypanie wykopow o écianach pionowych w gruncie kat, [11-IV - B3 73m’
- wykonanie podsypki i obsypki - 18,11m’
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST D.00.12.07 ,,Wymagania ogdlne™

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wsmllf.idl uymwém
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjq projektows, ST, i
poleceniami Iniyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymogami niniejsze]
specyfikacji i dokumentacji projektowej.

2.1 Wymagania szczegolowe
Przy wykonaniu robét ziemnych, zwiazanych z wykonaniem wykopdw, materialy wystgpuia jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastgpujace matenaly:
- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10249-2:2000, PN-EN 10248-2:1999
-  pale szalunkowe
- inne elementy umacniajace 4ciany wykopéw za zgodq inkyniera



Do odwodnienia wykopow nalezy stosowad nastgpujgce materiaty:
- rury drenarskie dn100-150mm z tworzywa sztucznego
- prefabrykowane elementy studni
- geowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002

Do zabezpieczenia skarp wykopow nalezy stosowaé nastgpujace materialy:
- geowlékniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002
- czame folie budowlane o grubosci min. 0,2mm.

3.0. SPRZET

Roboty ziemne mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uZyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D 00.12.07 ,,Wymagama ogoine”™

4.0. TRANSPORT

Materialy z wykopow moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalety umiesci¢ rownomiemie na calej powierzchm
ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadamiem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszezenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bgdzie usuwal na biezgco na
wlasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow /wytworca/ zobowiazany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadanu w tym na ich transport /Ustawa z dnia 27.04.2001r. o
odpadach ~Dz.U. nr 62 poz. 628 z poZniejszymi zmianami/

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogblne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.00.12.07 ,Wymagania ogdine”.

5.2 Sprawdzenie zgodnodci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw, nalety sprawdzié zgodnost rzednych terenu z
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie InZyniera i Projekianta oraz wstrzymac
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczefistwo prowadzenia robot.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawey po przediozeniu przez
Wykonaweg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian w projekcie

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i1 w zakresie
odmiennym od pierwomego.



5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany
przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zloka-
lizowania istnicjacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie naleZy zabezpieczy¢ i podwiesié na szerokosci
wykopu.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopoéw nalefy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow naleiy wykona¢ opomiary geodezyjne
ZWigZane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych
- wyznaczeniem krawedzi 1 zalaman wykopow

- niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4 Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledmic ochrong
érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnodci ochrong obiektow zabytkowych, ochrong
gleby, zieleni stosunkéw wodnych.

Technologia wykonania wykopow musi  umozliwi¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajows praktyks inzynierska w calym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia
wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk nickorzystnych /np. zmiana Kierunkéow
przeplywn wéd gruntowych, zwigkszenie wspolczynnika filtrac)i gruntdw, . rozpompowanie” warstwy
wodonosnej/

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowa¢é w kicrunku podnoszenia si¢ miwelety, aby
umozliwié odplyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzi poza teren robot. Naledy
przeciwdzialaé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

5.5 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymisrami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian
naley prowadzié w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odklad lub zlozony wzdiuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektows.

Szalowanie wykopéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewniaé sztywno$t i niezmiennosé ukladu oraz bezpieczefistwo konstrukcji.
Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaZ, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienic kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyiszym od rzedne)
projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio
przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalamiem
sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.



5.6 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioZe naledy wykonac z warstwy
thucznia lub 2zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm lacznie z ulozeniem rur drenarskich odwadniajacych,
zgodnie z dokurnentacja projekiowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podloze z pospolki, Zwiru lub thucznia o gruboédci 30 cm
zgodnie z dokumentac)y projektows.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm. Material zasypkowy
powinien byé rownomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskainik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okredlonym w dokumentacji projektowej 1 ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5.8. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczine odchylki w wykonywanin wykopow wynoszg:
= +/- 15cm - dla wymiardow wykopow w plamie
- +/~2cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu
-+~ 10% - dla nachylenia skarp

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

- kontrolg prawidlowoéci wytyczenia robot w terenie

- sprawdzenie przygotowania terenu

- kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podiozu

- sprawdzenie wymiardéw wykopow

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D00.12.07 ,,Wymagania og6lne™

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D00.12.07 ,,Wymagania ogdlne”™
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacja i wymogami InZyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji daly wyniki pozytywne.



9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymngmua dotyczace pndstawy platnoéci podano w ST D00.12.07 ,,Wymagania ogolne™
Podstawe plamosci stanowi cena wykonania Im* wykopow w gruncie.
Cena Je-dnnstlmwn nbapnu_p
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt
- wyznaczanie zarysu wykopu
- wykonanie umocnienia $cian wykopu
- odspojenie gruntu za zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiczieniem na
migjsce odwozenia mas ziemmych.
- odwodnienie wykopu
- utrzymanie wykopu
- wykonanie a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych
-  oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budows zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe) na terenie Muzeum
Oreza Polskiego w Kolobrzegu ul. Gierczak.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przelargowyim i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia Wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robit objetych ST
Ustalenia zawarie w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uklad kanalizacji deszczowej obejmuje:
- odprowadzenie wod opadowych z dwdch rynien budynku oficyny
- odwodnienie tarasu przed budynkiem oficyny
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej dn160PVC L=24,50m; dn200PVC L=22,00m
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
-~  oznakowanie robét,
—  dostawe materialow,
~  wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie rur ochronnych,
~  wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwod-
nieniem,
—  przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody 1 obiekty na sieci,
—  ulozenie przewoddw kanalizacyjmych, odgalezien, studni kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji studzienek,
~  zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontaZem umocnien scian wykopu,
—  odtworzenie nawierzchni po robotach
—  przeprowadzenie pomiarow i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgafezienie - kanal odplywowy od pierwszej studzienki od strony wpustow do polaczenia z
kanalem deszczowym

1.4.2.4. Kolekior gléwny - kanal przeznaczony do zbierania wod opadowych z kanaléw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanahu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanaléw doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwigjacy wytracenie nadmiaru energii Scickow, splywajacych z wyzej polozonego
kanalu doptywowego do nizej polozonego kanatu odplywowego.



1.4.3.5. Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o srednicy 400 mm z PVC lub PP,
bedaca granicq sieci kanalizacyjnej i instalacji, spelmiajaca funkcje studzienki polaczeniowej.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegloéé pomigdzy rzedna dolnej powierzchni phyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocanika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejécia obslugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Phyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjmych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinety a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - saczek podluiny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeplyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowldknina (lub widknina) - material wytworzony zwykle metod zgrzeblania i iglowania z
nieciaglych, wysokospolimeryzowanych witkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy
sig m.in. duzg wytrzymaloscia oraz wodoprzepuszczalnoscia,

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.12.07 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.12.07 , Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D.00.12.07 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiadaé normom krajowym zastapionym, jeéli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim, W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat ecuropejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

1.2, Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalowe

Rury PVC do kanalizacji musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Rury z PVC-U o érednicy 160mm i 200 mm produkcji np. Wagin lub Karczmarek.

2.3, Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki - powyzej wejécia kanaléw powinna by¢ wykonana z krggow
betonowych o érednicy dn 1200 klasy B45 odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917, - dotyczy
studni or D1.

Studnie na dzialce Inwestora — systemowe Wavin 425 z zamknigciem stozkowym
betonowym z pokrywg 2eliwng na stozek betonowy, kineta studzienk: z PE.

Komora robocza ponizej wejcia kanaléw powinna byé wykenana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymaloci obliczeniowej nic mmiejszej niz 40 MPa (N/mm’) lub
altematywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wlazowy
Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy
0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.



2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4, M-
100.
Stopien wodoszczelnosci betonu W-4 odpowiada cignieniu wody 0,4MPa, przy ktorym nie zauwaza
si¢ jej przesiakania przez probke betonowsg po 90 dniach twardnienia. Stopiefi odpornosci betonu na
dzialanie mrozu M-100 odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek
betonowych /jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie jej
rozmrozenie réwniez przez 4 godziny/.

2.3.4. Wlazy kanatowe /studnia D1/
Wlaz Zeliwny zatrzaskowy klasy B z wypelnieniem betonowym, plyta nastudzienna osadzona
na pierscieniach.

2.3.5. Stopnie zlazowe
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI1-384.33.
Srednica phyty powinna byé wigksza od érednicy zewngtrznej kregow.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub fwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Skiadowanie materialdw
2.7.1. Rury

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukiadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy , jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wiazek powinny spoczywal na sobie, lufne rury lub miepeine
wiazki mona skladowaé w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych o szerokosci
min. 10cm, grubofci min. 2,5¢m i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone
przez drewniane wspomniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysokoéé ukladania rur w stosy nie
powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5m wysokoscei.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolgjne warstwy oddzielac

Stosy nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspomnikéw drewnianych zamocowanych w
odstgpach 1-2m.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegblnych stosow lub
pojedynczych rur.



2.7.2. Kregi
Kregi moina skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa
Przy skladowaniu wyrobdw w pozycii wbudowania wysokoé¢ skladowania nie powinna
1.8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych krggdw.

2.7.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dzatajacych
korodujaco. Wlazy powinmy byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by
utwardzona i odwodniona.

1.7.4. Kruszywo
KmnMMmmndmrmindwadﬂnn}mpodlmwmsﬁh
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7.5. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Studzienki z tworzyw sztucznych skladowaé nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby
wszystkie elementy studzienck nie byl narazone na uszkodzenia. Moga byé przechowywane na
wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chronié przed kontakiem z
olejami i smarami.

2.7.6. Skladowanie studzienek prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu skladowym o wyrdwnanej i
odwodnionej powicrzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byé ukladame w stosach o
wysokosci do 1,8m. StDSypnwhnryh}'ézabﬂpiecmn:pmedpmerWﬂml

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczgce Sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.12.07 . Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitammej powinien wykazaé sig
moliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- surawi budowlanych samochodowych,
- koparek gasienicowych
- spycharek kolowych lub gasienicowych,
- sprzgtu do zageszczamia gruntu,
- weiggarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transporiu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.12.07 . Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2, Transport rur z tworzyw srtucznych

hw@@mmimemmwmménmuj@cdﬂa&mwwﬁm

- rury nalety przewozié wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
bomewsmm&innmkamdnymmzsmwhlmammjmmpﬂjudkmmﬂ:
mogg by¢ dhuzsze niz lm,

- jmﬁPWMuﬁlmcw,mmimMuwmmwhuddnwmkﬁé
ladunku nie powinna przekraczaé lm,

- pwcmummmmwmmyw&mhmimmcprmdmmnnpmmuﬂwc
czedci drodkow transportu jak éruby , laficuchy , itp. Luino ukladane rury powinny by¢
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zabezpieczone przed zarysowaniem przez polozenie tektury falistej i desek pod laficuch
spinajacy boczne éciany skrzyni samochodu.
- Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang poloZenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug istniejacych zalecei przewdz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzemiem. Powinny byé
ulozone $ciéle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ /wylacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej taémami parcianymi/

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ rdwne i pozbawione osirych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2.Transport studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozié w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza byé zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigeia sig. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kolowych érodkach transporiu powinny by¢ one ukladane na
elastycznych podkiadach.

4.4. Transport kregdw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycy wbudowania lub
prostopadle do pozycjii wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow 1 klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o
érednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocq minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5, Transport wiazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi érodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigikiego moga byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladac na paletach po 10 szt. i laczyé taSma
stalowsq.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia
temperatury przekraczajacej granicg okreélong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8, Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D.00.12.07 - Wymagania ogélne™ pkt 5.



5.2. Roboty przygotowawcze - geodezja

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w fterenie za pomocq kolkéw osiowych, kolkéw swiadkow i kolkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilodci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymeczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Indynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiadcicieli |
uiytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z ST D.02.12.07

5.4. Przygotowanie podloia
Przygotowanie podioza zgodnie ST D.02.12.07

£.5. Roboty montakowe
Spadki i glebokoéé posadowienia rurociagu powinny spelnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanalow powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkodci przeplywu, 4. od
0.6 do 0.8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
dla kanaléw o érednicy dn200mm - 5 %o,
~ najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkoscei przeplywu i
wynoszg dla rur PVC 25 %.
glebokod¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mnigjsze nik
1,0 m (glebokosé przemarzania gruntdw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanalu.

5.5.1 Kanaly

Montaz rurociggéw moze odbywaé si¢ dwoma metodami;

- montaz odcinkéw rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie

Rury w wykopie powinny byé ulozone osi montowamego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na calej dtugoséci powinny przylegaé do podloza na co najmniej Y4 obwodu, symetrycznie
do osi.

Odchylka osi ulozonego przewodu w stosunku do sieci projektowanej nie moge przekraczac
+/~ 20mm dla rur PCV. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchylka spadku nie moze
pmhmﬁﬁ +/= lem.

anupmmummwmwummrmkmﬂm
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa,

Rury z PVC moina ukladaé przy temperaturze powietrza od 0 do 30°C.

Przy ukiadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podioiem, nalezy:

- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu

- wykonaé zlacza, przy czym rura kielichowa do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury
winna byé uprzednio obsypana warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkow
polaczenia rur. Osie laczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PCV nalezy laczy¢ za pomocq kielichowych polaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piericieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowad
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur
- ukosowanie bosych koficow rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod kontem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci
écianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy polaczeniu

kielichowym weiskowym zaznaczyé gleboko$¢ zlacza.
]



Zlgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowq uszczelke gumows, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany
koniee rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
kofica rury przy srednicach powyzej 90mm uzywaé nalezy wyciskarek. Potwierdzeniem
prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha granicy wcisku
oraz wspolosiowosé laczonych elementéw. Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé
folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed écieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne — betonowe dn1200 /studzienka D1/

Studzienki kanalizacyjne dla kanalow ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykonac o rednicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
studzienki mmmmlmmemmmmmwmmm
odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanalu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch kanalow

bocznych,

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ oé w of,

studzienki naleZzy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,
wPrq.rpaﬁkugdyrﬁininamﬂnﬂhdnnkMﬂWWsmdﬁmmpmmﬁﬂmm}dyﬂm
studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki zlokalizowane na kanalach o érednicy do 0,40 m wigcznie powinny miec spad w
postaci Tury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Ro#nica pozioméw przy tym rozwigzaniu
nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienck (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
w . Katalogu powtarzalnych elementdw drogowych” opracowanym przez . Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne skiadajq si¢ z nastepujacych czgsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,
- stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mieé wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokoéé ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewnié ww.
wysokosci) dopuszcza sig wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przy zaglgbieniu mniejszym niz 3m studzienka na calej wysokoéci powinna mie Srednice
komory roboczej.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uZyciu
uszczelnianych ksztaltek przejéciowych systemu producenta rur zgodnie 2 dokumentacjg projektows.
W czeéci monolitycznej nalery pozostawié otwory na wprowadzenie kanalow. Nad otworem
powinno pozostaé nadproze min wysokosci 15-20cm.

Wizystkie styki kregéw muszg by¢ zatarte na gladko z obu stron zaprawg cementows marki
807,

Wigczenie projektowanych kanalow do istnigjacych studzienek kanalizacyjmych w przypadku
gdy roznice rzgdnych dna kanatéw odplywowego 1 doplywowego przekracza 0,5m nalezy dokonac
mmﬂwwmimngﬂmmmmﬂﬂmﬂzmaﬂm
clementow /kszialtek/ z PVC. Na spadzie wykonaé obudowg z betonu B-25. Przed wykonaniem
otuliny betonowej przeprowadzi¢ probg szczelnoéci a nastgpnie spad zabezpieczyé tasmami
samoprzylepnymi np. Polyken.

Komin wiazowy powinien byé wykonany w studzienkach o glgbokosci przekraczjacej 3,0 m z kregow
betonowych lub Zelbetowych o érednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na plycie
selbetowej przejéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala si¢ nad gpocznikiem o0
najwigkszej powierzchni.
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Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominow wiazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescié plytg pokrywows, a na niej skrzynke wlazows,
wg PN-H-74051.

Dno _studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z betonu B-25 z wyprofilowang
kinets.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie Srednicy kanalu) powinna mieé przekrdj zgodny z
przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napelnienia
kmdu.hzymhnhﬁuunm:mykmmmmniaéhmahhhmduﬁauﬂukm
mwmﬁkummwimmwmnnmm&mcﬁcm;jmw
w drugi.

Spoczniki kinety powinny mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mic¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02,

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zieleficach gérma krawedz wiazu powinna znajdowa si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad

! terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie
zlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni
0,30 m.

%.6.3. Studzienki na terenie Inwestora /studzienka D2/

Studzienke nalezy wykonaé z tworzywa sztucznego jako gotowy wyrdb o konstrukcii
teleskopowej, skladajacy sig z pokrywy, trzonu i kinety polaczeniowe;j. Studzienka o Srednicy 425mm
z prefabrykowana kineta. Odgalezienia w tych studzienkach nalezy laczy¢ kielichami z uszczeklami.
S tudzienka z uwagi na swoje niewielkic wymiary nie wymaga poszerzenia wykopu ponad
niezbedne minimum potrzebne do ulozenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielki cigzar
poszczegdlnych elementéw umozliwia montaz przez jedna osobg.

Kinetg uklada si¢ poziomo na warstwie |5cm nie zaggszczonej podsypki piaskowe),
stanowiaca warstwe wyrownawczg dna wykopu. Poziomujac kinetg naledy pamigta¢ 0 wbudowanym
spadku dna wynoszacym 1,5%. W kinetach przeplywowych strzalka wskazuje prawidiowy kierunek

Rure karbowana /trzonowa/ docina si¢ do wymaganej wysokosci na placu budowy.
Wystarczy ja dociaé pila reczng. Nalezy pamigtaé Ze cigecie nalezy wykonaC posrodku karbu /nie
doliny/ .

Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiescié w najnizej poloZonej dolinie /rowku po stronie
zewngtrznej rury trzonowej/ .

Kielich kinety nalezy wyczyscié z zabrudzen i posmarowaé érodkiem podlizgowym.
Zamontowaé, poprzez weisnigeie, rurg trzonows w kielichu kinety. Zaslepke wyjeta z kiclicha kinety
nalezy zamontowaé na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowancj ZEWNEITZne)
instalacji izacji deszczowej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.

Studzienke zasypywaé gruntem sypkim, latwo zaggszczajacym sig. Zasypywad nalezy réwnomiernie
na calym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywad warstwami nie grubszymi niZ
30cm. Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu 0,95 wartosci Proctora

Wykonaé polgczenie whazu lub wpustu z rurg teleskopows /polaczemie mechaniczne na
zatrzask/,

5.6.4. lzolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaijq izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej stosowane jako rury
ochronne powinny posiadaé zewngtrzng izolacj¢ bitumiczng ZO2.
Studzienki z kregébw betonowych zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego érodka izolacyjnego uzgodnionego z InZynierem
Kontrakitu. W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznic od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjq asfaltows oraz trzykrome posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.
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5.6.5. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy wykonaé zgodnie z punktem 3.0 ST D.02.12.07

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakodci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST D.00.12.07 . Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania matenialéw do betonu i

zapraw i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia okredlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu,
W szczegdlnodei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
-bdﬂcipunﬁuymnkuécigmbo&ciingmwkumcjwmypod{ot&zhuﬂywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanalow,
- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjq projekiowa zalozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanalow,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosié wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegloéci osi ulozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczac 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% - projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),
-wmmwmwwuhﬂwwmmthmmmm
powinien by¢ zgodny z projektem

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do + 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D. 00.12.07 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D. 00.12.07 , Wymagania ogblne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, ST 1 wymaganiami InZzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sig dla poszczegblnych faz
robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepne) czgsci robot,
uniemozliwiajacych odbiér robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgal¢zien wraz z podiozem i drenazem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgal¢zieniach,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dlugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniegjsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy plamodci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamoéci podano w ST D.00.12.07 Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat, I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza i fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wlaczefi do czynnej sieci kanalizacyjne),

- uloZenie przewodéw kanalizacyjnych, odgalgzien, studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne).



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-B1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir | mieszanka

6. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badama

10. PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badamia typu,
mmakowanie, sterowanie jakoscia

11, PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wiazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienck kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729:1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i 2elbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

19. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sziucmych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu /PVC-U/ do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur ksztaltek i systemu.

10.2. Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okredlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 .
— w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U, Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegOlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
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deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 1. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U, Nr 198, poz. 2042 ).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r — w
sprawie geodezyinej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.Nre38, poz. 455)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1L IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osdrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Opracowala: M"

mgr inz. E. Serwatka-Bunio



