OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST B-00.00.00 ol (A

Grupa CPV : 45212350-4 — budynki o szczegélnej wartosci historycznej lub
architektoniczne)

1.0kreélenie przedmiotu zamowienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu zabytkowych budynkow nalezacych do
Muzeum Oreza Polskiego w Kolobrzegu przy ul. Gierczak nr 28.
Prace zwiazane z zabytkowymi budynkami — Kamienicy i oficyny obejmuja:
- wzmocnienie $ciany pélnocno — wschodnigj oficyny i wymiang fundamentow w czesc
niepodpiwniczonej oficyny,
- naprawa i zabezpieczenie $ciany od strony péinocno — wschodniej,
- naprawe obrébek blacharskich i odwodnienia polaci dachowych,
- przebudowe tarasu wraz ze schodami przy tarasie,
- budowe kanalizacji deszczowej.

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego :

1) Zamawiajacy — Muzeum Oreza Polskiego 78-100 Kolobrzeg ul. Armii Krajowej nr 13.

2) Instytucia fiNANSUJACE INWESTYCIS. .....vovrrmrnrrmrrrusrensnsssss st st it as st sn s pr s sheass i
N om i st

4)Zarzadzajacy realizacjy
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5)Przyszly uzytkownik: Muzeum Orgza Polskiego w Kolobrzegu.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

1.3.2 Ogolny zakres robdt
W ramach robdt remontowych nalezy wykonad nastgpujace prace:
- budynek kamienicy — domu mieszczanskiego @ ocieplenie wngki na parterze na scianie
péinocno — zachodniej, odwodnienie potaci dachowej od strony polnocno — zachodniej na
styku z istniejacym budynkiem mieszkalnym, malowanie wszystkich pomieszczen,



- budynek oficyny : wymiana fundamentéw oraz zabezpieczenie spekan i renowacjg Sciany
péinocno — zachodniej, malowanie wszystkich pomieszczen, wymiang wykladzin PCV na |
pietrze na plytki ceramiczne,

- teren przylegly do w/w budynkéw: przebudowa tarasu, wykonanie przylacza kanalizacji
deszczowej.

Rndzage wystepujacych robot do wykonania :
roboty ziemne,
- roboty betonowe
- roboty rozbiorkowe,
- roboty posadzkarskie,
- roboty malarskie,
- taras — podbudowy oraz nawierzchnia z POLBRUKU,
- roboty izolacyjne.

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawg
do realizacji robot

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji zostala opracowana nastepujaca dokumentacja
projektowa :

- Projekt budowlany - branza architektoniczna ,,Projekt remontu budynkow nalezacych do
muzeum, przebudowy tarasu, przebudowg czedci schodow na podjazd dla osob
niepelnosprawnych,  kanalizacji deszczowe)” -  opracowany przez Fra-:c:wntt;
Architektoniczng 75-669 Koszalin ul. Topolowa nr 37a. Autor projektu : mgr inz. arch.
Maria Berlinska — Wytyk,

- Projekt budowlany - branza konstrukcyjna — autor projektu mgr inz. Henryk Markowski ,

- Projekt budowlany - kanalizacji deszczowej — autor projektu mgr inz. Elzbieta Serwataka -
Bunio.

1.4.1.5pis szczegblowych specyfikacji technicznych :

01 zdjecie humusu,

02 roboty ziemne,

03 roboty betonowe,

04 roboty murowe,

05 izolacje,

06 roboty tynkarskie,

07 roboty dekarskie,

08 roboty malarskie,

09 roboty posadzkarskie,

10. 10 roboty rozbiorkowe,

11. 11 nawierzchnie z POBRUK-u,
12. 12 roboty $lusarsko — kowalskie,
13. przylgcze kanalizacji deszczowej (4 specyfikacje)
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1.4.2 Zgodnoié robit z dokumentacjy techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy,

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na



wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.0.Wykonanie robét

2.1.0gélIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu |
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjy umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizac)y
umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti.

Polecenia zarzadzajacego realizacjy umowy beds wykonywane nie poznie) miz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi kompleks obiektow Muzeum Oreza Polskiego. W sklad tego
kompleksu wchodza : budynek kamienicy — domu mieszczanskiego Schlifferow z XV-XVI
wieku, oficyna z XVII wieku, pawilon wystawienniczy oraz taras i schody z wejsciem do
pawilonu wystawienniczego, Teren wokol obiektow ogrodzony.

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreglonych w umowie .

Mozliwosé korzystania z mediow oraz okreslenie terenu na zaplecze budowy zostanie
uregulowane w umowie .

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot:



2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sig do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywOw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialtan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposaZenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposaZenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajq na trwale zmiany srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedze
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc
uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla érodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobat¢ od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sklad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg , w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do

wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazama

zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nast¢pujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegolowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.



2.3.2.Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sig¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow | wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych,

2.3.3.Program zapewnienia jako$ci.

Wykcnawc-a jﬂﬂ W petni adpawied.z.ialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie Jakoacl i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewmma jakosci bedzie zawieral:

a) -:n:sc ogolng opisujacy:
system (sposob i procedure) proponowane] kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawceg),

- sposab oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow steru}ac:fch. a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekaz}mma tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,

b) -::z#c szczegolowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techrucznymn
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materialow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowiqzany do opracowania
programu i planu zapewniema jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4.Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

2.4.2.Ksigika obmiaru robdét

Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje si¢ ilosciowy postgp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robot robione sa
na biezaco i z.ap'nsywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji 1 jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zalgcznik
do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 242 dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;



b) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy |

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
rawne,

d) fnstrukcje zarzadzajacego realizacjy umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

¢) Protokoty odbioru robot,

f} Opinie ekspertow 1 konsultantow,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4.Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy

2.5.1.Informacje ogébine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastgpujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Dokumentacja powykonawcza
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacjq umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia | zaadresowane nastepujaco:
Pmndkhdmedanemnny by¢ nat)rleszczm&uw-: aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materialow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wphywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjy umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bgdg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopéki mie otrzyma on niezbednych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych., Zarzqdmw realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjy umowy zajmie si¢ przediozonymi materiatami  mozliwie jak
najszybciej, zatwierdz i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedhuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacjs umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga byé latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
w:,rl:nnawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej
Rysunki robocze beda pmedkludane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewnic mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
rzeanalizowanie.

p
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjq umowy otrzymal wszystkie rysunki na



czas tak, zeby mn-gl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyraine i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne inf'ummcje. w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegolowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llosé egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

3) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzagdzenie, materiat

lub element. Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil
nra;zembotywruch pmndstawmnesazgudmzmﬂmmwmwynmt&dyspmwdmmpod
wzgledem wymiardw 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjgy
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji skladanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencii wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedidadaé  zarzadzajgcemu  realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostame przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg
Umowy.

3.Zarzgdzajjcy realizacja umowy

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dila
prawidlowe) realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza 1n5pekmrl:-w nadzoru dzialajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umows, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywaé do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacjq umowy.

4.Materialy
4.1.Zr6dla uzyskiwania materialéw

Wszystkie wbudowywane mateniaty 1| urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegolowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy szczegotows informacje
o zZrodle produkcji, zakupu Ilub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjy



umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego Zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow ilub
wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, 2e nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegolowe) specyfikacyi
techniczne).

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
migjscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na
jego prawidlowsa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptaci
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W proypadku  realizacii robot z  funduszow Unii Ewropejskiej wymagane jest

Swiadectwo, Ze uzyte materialy | wrzqdzenia pochodzq = krajow nalezqeyeh do Unii

Furopejskief

4.2. Kontrola materialow

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegélowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe¢ do
aprobaty jakosci danej partii materialow. Zarzadzajgcy realizacia umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1| urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie | pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy | urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3. Atesty materialow

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegolowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacjga umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnosc tych materialdw z warunkami podanymi w
szczegOlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.



4.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za mniezgodne ze
szczegolowymi  specyfikacjami  technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjy umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystaé te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialdow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjy umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5.Przechowywanie i skiadowanie materialéow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow | urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjq umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, Ze tymczasowo skladowane na budowie materialy | urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wknnawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykunawi:zym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane ]Est
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarza,dza;qccgn realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

S.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w  szczegGlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcae organizacji rub(‘.ut, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajgeych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptac)i przez zarzgdzajacego realizacja umowy. Nie moze by poznie
zmieniany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjgs umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. gorodkl transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakoéci robét
7.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow oraz jakodci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, 2e poziom
ich wykonamia jest zadowalajacy.

Wykonawca jest mbuquany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czwmthwuima zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
szczegOlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisdw zarzadzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

8.0bmiary robét

Prowadzenie obmiardw robol jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) | do nich
sig odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu.

Dia umow  ryvczaftowyeh obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robol dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1.0géblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a ich iloé¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wehodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indzie) w szczegdlowych specyfikacjach



technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robdt. Bledne
dane zostana pﬂprawiune wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje mchmczne
wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to ubjgtusm I:-edq wyliczane w m’, jako
dlugoé¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzqdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszgq byé zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja, umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia 1 terminach
wynugmych w celu dulmnywa-.ma miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacj
umowy.

Obmiary beds takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem,

9.0dbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacii technicznej.

10.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w

jakiejkolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozZniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z poZniejszymi zmianami
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5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12,1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
| podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
swiadectw.
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Roboty renowacyine i remoniowe budynkéw Muzeum Orgza Polskiego prey ul. Gierczak nr 28 w Kolobrzegu

Inwestor : Muzeum Orgza Polskiego w Kolobrzegu ul. Armii Krajowe nr 13
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogalnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu ilub daminy.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych przy
realizacji remontu i renowacji budynkow Muzeum Oreza Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w
Kotobrzegu..

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST B-00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt.2.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 2.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00.00 “Wymagania ogolne” pki 5.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtornego uzycia nalezy stosowac:
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtornego
uzycia, nalezy stosowac
- noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.



ak nr 28 w Kolobrzegu

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt 6.

4.2, Transport humusu i darminy

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic
transportem samochodowym. Wybar $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym, W przypadku darniny przeznaczonej
do powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt 2.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé recznie z uwagi na sasiedztwo budowli i zastosowanie maszyn
moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robot |

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z  ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez InZyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania, Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie daminy

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowg jest pokryta darning,
darning nalezy zdjaé w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywac w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy ciaé w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okolo 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okolo
0,30 metra. Gruboé¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtor-
nym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli
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Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regulamych pryzmach.
W porze rozwoju roslin darning nalezy skladowaé w warstwach trawg do dolu. W pozostatym okre-
sie darning nalezy skladowaé warstwami na przemian trawg do gory i trawa do dotu. Czas skladowa-
nia darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni

Darnine nie nadajacq si¢ do powtdrmego wykorzystania nalezy usunac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00.00,00 pkt7

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i
darniny .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru robot podano w 0ST B-00.00.00 pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w 0ST B-00.00.00 pkt 9.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 0ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m* wykonania robot obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystgpuja.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

FTHAp =7

SST-02

CPV 45110000-1 - Roboty ziemne

Aor opracowarias Al :.fnrq!:.:l:u“
2wt 11849

-\ \I' L LI-'H p

inzAl h&\hh

ZAe/Bojoo s 7/ 06
Koszalin, grudzien 2007r



1. WSTEP....
1.1. Pmedmmt SST
1.2. Zakres robét aqutyth SST

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE wrMAGAMM'.::'::'..:.

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu) ...

2.2. Przechowywanie i skladowanie mal‘sriﬂﬂw

2.3. Zasady wykorzystania gruntow....
3. SPRZET ....

3.1. Ogdine w]rmngnnin dntyczqcﬁ spnqlu

3.2. Sprzet do robét ziemnych....
4. TRANSPORT ...

4.1. Ogéine wymagnnia dutyczqcu l!mnspwtu

4.2. Transport gruntow....
5. WYKONANIE ROBOT ... =
5.1. Ogélne zasady wytnnama mbdt

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wrkonanfa wykopu

5.3. Sposéb prowadzenia robét ziamnwh
5.4. Odwodnienia robo6t zfamnyth

5.5. Odwodnienie wykopow....
6.0KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...

6.1. Ogélne zasady kontroli jﬂkﬂ-ﬁﬂ mbﬁt T N |
6.2. Badania i pomiary w czasie wy#unmnfa mbﬁt zmmnyt:n...... ACOTI O tE.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego...

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wyknnanym! mbutam:

7. OBMIAR ROBOT ...

7.1. Ogdine zasady nhmiaru mbﬂt
7.2. Zasady okres$lania ilosci mbﬁt
7.3. Urzadzenia | sprzet pnmmmwjr
7.4. Wagi i zasady wdrazania...

7.5. C2aS Przeprowadzenia OBMIBIU ..................oowwseeere

8. ODBIOR ROBOT ....

8.1. Rodzaje odb}nrﬁw mbﬂt.
8.2. Odbi6r robét znnﬂrq}qcych f ulegajqcycn zakrycm

8.3. Odbibr czesciowy....
8.4. Odbiér ostateczny mbﬂt
9. PODSTAWA PLATNOSCI....

9.1. Ustalenia ogﬁfnn e S s S

9.2. Organizacja ruchu ..
10. PRZEPISY IMAZAHE
10.1. Normy.....

192 ,."na dﬂkumen‘y AR EEEEEEEEEEEEEEE TR EEs S

Najwaknigjsze oznaczenia i sl:rﬁt}

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

CoDBRNNNOOOIOIIOIDOIO DWW W

b2



Remont | modernizacia budynkow Muzcum Polski 1
Inwestor : MMOMMHHLMMH_

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzemia robot
ziemnych przy poglebianiu fundamentéw oficyny oraz wykonywaniu scian oporowych tarasu
dla potrzeb Muzeum Oreza Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kolobrzegu i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),
b) zasypywanie wykopow
¢) wykonanie zabezpieczenia wykopu odcinkowego przy poglgbianiu fundamentu oficyny.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru,
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot zostaly okreslone w pkt.2 OST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w OST .

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjy projektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czeSé umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich s obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST,

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziat
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg
projektowsg lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie mate-
rialy zostang =zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ogrodzenie , znaki
ostrzegawcze i informacyjne itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umownag,

1.4.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne
do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialow od whasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacji |
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wiadze lokalne
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o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdiw

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow.

1.4.10. Bezpieczeinstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. 2rédia uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w
czasie postgpu robot.

2.2. Prrechowywanie i skfadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosé¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione na wysypiska do tego celow przeznaczone. Nie nalezy ich wykorzystywaé do

zasypek.
Zasypki wykopow nalezy wykonac piaskiem lub pospotka.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST pkt. 5

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (topaty, kilofy itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.6.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz
odleglosci transportu. Wydajnoéé érodkow  transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(matenatu).



Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc
podstawg roszczen Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwiekszone odlegloéci nie zostaly wczeéniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za
jakoéé zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow |
elementéw robot beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bedq wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos$é¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace péiniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm dia
wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz
+- 10 em . Ro#nice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczyé +1 cmi-3 cm .

Szerokoéé wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-
10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno réznic si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nierownosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg 3-metrowa.

5.3. Spos6b prowadzenia robét ziemnych

R e kon i fcian growe tarasi__orag proy
pogiebianiu fundamentu naleiy wykonywaé recgnie beg ujycia sprietu mechanicznego.

o W istniej, h_schodach n ko dlnie
ostrofnie. W) kon i j bi scia opu_od
strony _schodow w_celu e ja_osunigcia _si¢ _ni i i ]
schoddw

. ienie i wymiang fun nal kon
odcinkami o diugosci 1,0 — 1,15m. Prace rogpociac od ciesci najglebszej. Wykopy

] obu konang z bali _gru i jakow
!ﬁ'ﬂm : H'th:fﬂﬂmm st sru i do napinania. .
istniej okres wykon ja_robot i jgc ru
Tid i QE&E 200x20x250mm. Roboty prowadgé bardzo ostrojnie Em.‘il stafym
nadgorem kierownika _budowy. W wykopie winna znaj si¢_drabina_do
WAGA : iemne i¢ pod m A L.

5.4. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidlowe odwodnienie,

Jezeli w skutek =zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntdbw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnoici, jak rowniez za dowieziony
grunt,

Odprowadzenie wod do  istmiejacych  zbiornikow  naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuizny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wéod z wykopu,

Zrodla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiagnaé zalozona jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekior nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i S5T.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, =zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane | oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach we-
dlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania i za-
pewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
matenalow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawcg.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa,

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

= whasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwosé oraz zakres badan 1
pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
In {Radana cecha Minimalna czestotliwndé hadan j nomisrow |
| |Pomiar szerokosci wykopu|Pomiar tasma, szablonem, {ata o dhugosci 3
';anmn m i poziomicg lub niwelatorem, w
2 omiar __szerokaéei  dnal odst
3 |Pomiar raedn:fch pech G0 20 m
4 ;!'\'IIFIE’I""IF
5 |Pomiar rownosci
S




£ |Pamiar rdawninée clearn
7 |Pomiar spadu podiuznego|Pomiar mwelatorem rzednych w odstepach
nowierzehni ok onn o 20 m araz w rnktach watnlivaeh

6.3.2. Szerokosé wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej
ik £ 10 om

6.3.3. Rzgdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzednych projektowanych o wiece) niz
—3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Rownos¢ dna wykopu
Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone latg 3-metrowg nie mogg przekraczac
Jcm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie
majacq zasadniczego wplywu na jakos$é robot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong
jakose,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciy wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawee i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Diugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe).

Jeili SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone
w m jako dhugos¢ pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym,

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na Srodkach

11
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transportowych lub nasypie z uwzgl¢dnieniem wspdlczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beds wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST,
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostany dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzsze) przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objgtosci  bedq  uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca,
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbi6r robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

12
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Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez
Zamawiajacego.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dzienmika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak miz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbibr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbi6r ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych,

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol

odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujgce dokumenty:
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|. dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techmiczne (podstawowe z dokumentéow umowy 1 ew.
uzupelniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z SST i
ew. PZ],

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zataczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z S8T 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robat i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wazgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogbine

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

» robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

* Wartosc pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obeymujg;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

¢) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

e) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu,

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z

pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych i zZelbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych przy realizacji robot remontowych i renowacyjnych w budynkach
Muzeum Oreza Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kolobrzegu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosc
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych
przewidzianych w projekcie budowy podjazdu dla osob niepetnosprawnych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy plyt
fundamentowych, wypelnien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjy

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i
zelbetowych:

podkiady z chudego,

® §ciany oporowe przy tarasie,

¢ fundamenty — wymiana i poglebienie fundamentow oficyny,

e podioza pod posadzki.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robot sg
przedstawione w projekcie architektoniczno - budowlanym.

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslema podstawowe uZyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjq Techniczng .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w  Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwiazanych z
wykonywaniem  elementow betonowych 1 Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjq
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzgdzajacego realizacjg umowy.



1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastgpujace informacje:

o Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
czgsci opracowania.

¢ Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2  Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostale materialy do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdzial 5.

2.2.2 Hyt}r deskowania:
Sklejka — patrz WTWO, rozdzial 5,

2, W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztaltowe;

3, Eaczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej
lub zmiennej dlugosci, nie posiadajgce elementow pozostawiajacych w
powierzchni betonu otworow o srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sig w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uiywany przy demontaiu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaplonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie glowne nalezy wykonac z pretow gladkich.
Musi ona speinia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny speinia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czamego, o érednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg shuzy¢.

2.4 Skladniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement
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Do stosowania dopuszczone sq tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005,

2, Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250,

243 Kruszywo

e Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym npramwaniu Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje »::hf:nucznf: Przed uzymm p-nmnnn by¢ w calosci 1
dokladnie przeptukane. Zawartosc siarczanow powinna byc mniejsza od 1%.

e Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

e Kruszywo grube (2 - 96 mm). Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
lamanego zwiru, lamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie
wiecej niz 15% plaskich badz wydluzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od
szerokoéci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

* Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sig¢ stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez
betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgcdmemu z za:zqdzaﬂcym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzq;dzm nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementow
wchodzacych w sklad robot betonowych mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu
zaakneptowanynu przez zarzadzajacego realizacjiy umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zaladunek, transport i rozladunek materialow nalezy przeprowadzic zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godzny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-betomarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo¢ wody oraz opozniajacych wijzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

# Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

e Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzic skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usungc luzng ziemig.

¢ Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawiac w taki sposob aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co
do ksztaltu, polozenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz 5.

e Nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkoéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé, llosc
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

e Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach scian 1 pliyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg

¢ Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe
nalezy ksztaltowac zgodnie z projektem.

s Przed poloZeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5

e Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalosci pozwalajacej przeniesc obcigzenia od cigzaru wiasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

e Mozliwosé ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO,
rozdz. 5.



5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i1 wykonane zgodnie z wymagamamn okreslonymi
w WTWO, Rozdz 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow
podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
UMOWY.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
* Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac up:sanych ponize) powinny zostac gruntownie oczyszczone Z

pozostalo§ci  weczesniejszego  betonu, brudu i  innych  zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczong

powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie zluszczenia stali i
inne pozostalosci metali.

e Przed zainstalowaniem plyty majg byc pokryte srodkiem  zapobiegajacym
przywieraniu betonu, Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan
s Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji plytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymaloé¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania
jest niedopuszczalne.

e Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostac
usunigte. Zadne z nich nie mogg zostac pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawic w trakcie budowy
e Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;
s Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO
rozdz. 7. Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno,

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
o (zyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz,
ziemig, Oraz inne zanieczyszczenia
e Zabezpieczenie, odstepy i ukiadanie zbrojenia:
I.  Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO
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Polgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegolami i uwagami
podanymi na rysunkach.

Zbrojenie otworow:  Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zarowno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
rownym polowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystgpuje
otwor, gdyby go nie bylo. 0§ dodatkowej wiazki pretow musi znajdowaé sig w
odleglodci 100 mm od krawgdzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

54.1.

1.

Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych

sic w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegélne warunki wykonania robot nie

dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na migjscu budowy.

Wymagany sklad mieszanki (dane ogolne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzymiera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zostaé przeslane zarzadzajacemu realizacjq umowy. Nie wolno
ukladaé mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

. Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z

aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniajqg wszystkie
wyZej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymalosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzadzajgcego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wyknnnnymn przez niezalezne laboratorium. anumentac;a przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowad, ze dotyczy
biezgcej produkcji wytwomni,
Projekt mieszanki betonowej dla betondow konstrukcyjnych powinien spelmiac
nastgpujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymalos¢ betonu powinna wynosic 20Mpa jesh w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziama kruszywa nie
powinny przekraczaé¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub
jesli zmiane zaakceptuje zarzqdzajgey realizacja umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba
#e Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosic 320
kg/m’.
Zawartosé catkowita powietrza 2-4%.
Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, plyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sq zgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez
dodawanie wody.
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o Skiad mieszanki do betonowania fundamentow

5.4.2.

5.4.3.

1. ijektuwana wytrzymalos¢ 28-dniowa powinna wynosic 15 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynnm-: 63 mm.

2. Minimalna zawartos¢ cementu na | m’ powinna wynosi¢ 180 kg

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacq informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego
realizacja umowy.,

Badania materialow | mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi
powyzej, dotyczacymi ustalania skiadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow
oraz kontroli jakosci.

Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otworow i innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
ninigjszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania sig
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz
450 mm.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonows
nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed ulozeniem betonu.

Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z

minimalng czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekci
amplntudq Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz putmebny sprzet powinny
spetniac zalozenia przedstawione w WTWO, Rozdz 6. W celu zapewnienia odpowiedniej
jakosci zageszczenia pracownik nhsluguﬁcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng
za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betonéw przy upainej i chlodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow mieszanki betonowej powinno
odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdzialach ninicjszej
specyfikacji, nawet jesli nie sy one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki raduku_mce
zawarto$¢ wody oraz opozniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i



uniknigcia nierownosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg byc stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszank¢ podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ skladniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach

5.4.6.

Mieszanke betonowa nalezy ukladaé i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

Lyczenie ze starym betonem
Powierzchni¢ starego betonu nalezy sku¢ i oczyicié¢ az do odstoniecia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wiazacego powinny
spelnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadac szczegolnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéw wiazacych dostarczenia na
pismie instrukcji stosowania,

5‘4‘7I

3.4.10.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sg
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupelnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny byc
wypelnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien byé
dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odslonigcia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢é wypelniony niemetaliczng bezskurczowy zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialow nalezy okreslic technike naprawy,
gdyz niektore érodki wiazgce nie nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta
srodkow wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i1 je przed przystapieniem do prac zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji.

Pielggnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.
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e W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materialami cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielggnacji betonu upewnic si¢ czy s one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

e Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiegac zgodme z

WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony

lub wymieniony.

5.5.Wykonywanie fundamentow

Projektuje si¢ wymiane i poglebienie fundamentéw pod Sciang oficyny od stromy
wschodniej na odcinku niepodpiwniczonym. Fundamenty nalezy wykonaé z betonu ki
B-20 odcinkami o diugosci 1,0 — 1,15m. Glgbokesé posadowienia fundamentéw jest
zmienna skokowo (od poziomu czeéci podpiwniczonej do poziomu fundamentéw
pawilonu. Poszczegblne odcinki law nalezy lgczyé pretami fi 12 mm dlugosci 60 cm.
Prace przy poglgbianiu i wymianie fundamentéw nalezy rozpoczgt od czesci
najglebszej.

Wykopy poszczegblnych odcinkéw zabezpiecza¢ obudowq wykonang z bali gr. S0mm,
krawedziakéw 63x160mm i 80x100mm oraz rozpér stalowych ze srubami do napinania
(zgodnie z opracowany dokumentacjg)

Spod istniejgcej Sciany na okres wykonywania robét podstemplowaé uzywajgc rury fi
70x4 i blachy 200x20x250mm.

Roboty wykonywaé bardzo ostroznie pod stalym nadzorem kierownika budowy.

W wykopie powinna znajdowaé si¢ drabina do wchodzenia i wychodzenia.

Wszystkie parace wykonywaé pod nadzorem konserwatora zabytkiw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania

- Dokladnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betondw.

Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytwomi betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzialem. Wytwornie
betonu muszgq prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdzial 6.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jedn-::-sti:am: obmiarowymi sg;:
1 m’

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacj
Techniczne) pkt 9.
Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe).
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczepdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow produkcji
Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i uloZenie mieszanki betonowe] z zaggszczeniem, pielegnaciq 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia
wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu budowy.

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1Zwigzane normatywy

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogolne:

1. Rozdzial 1 - Warunki Ogolne Wykonania

2. Rozdzial 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4, Rozdzial 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-T9/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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Remont i renowacia budynkow Muzeum Oreza Polskiego w Kolobrzegu przy ul, Gierczak nr 28

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania konstrukcji murowych przy poglebianiu fundamentow oficyny oraz przemurowan
fragmentow scian oficyny Muzeum Oregiza Polskiego w Kolobrzegu przy ul. Gierczak nr 28 .

1.2.Zakres stosowania SS8T

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majgce na celu wykonanie robot murowych .
Zakres robot obeymuje wykonanie :
- §cian knnstruk-:ﬂnych fundamentowych przy poglebianiu fundamentow uﬁc;-,m;.r
- przemurowania 1 wzmocnienia spgkanych i uszkodzonych fragmentow scian oficyny.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz przepisami.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robdit

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45211340-4) Wymagania ogolne pkt. 2

2.MATERIALY
2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Ogdlne zasady wykonania robot” pkt. 2.1

2.2.Zaprawy do robét murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 , Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

2.3.Cegly.
Wszystkie materialy murowe powinny odpowiadaé aktualnym normom lub aprobatom

technicznym,

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw, betonow i skrapiania podloza stosowaé mozna wodg
odpowiadajacq wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do
betonow i zapraw™.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociaggowsa wodg pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych thuszcze organiczne oleje | mul.

2.5, Piasek
Piasek powinien spelnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych™ .

2.6. Zaprawy budowlane cementowe
Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykle".
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byc wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w OST B-00.00.00 pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot murarskich powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- przenosne pojemniki na wodg,

- betoniarki wolnospadowe;j.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST B-00.00.00 pkt.6

4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi sSrodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cegly mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu pod warunkiem ich ochrony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie,



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0goélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt.2.1,

5.2.Warunki przystgpienia do robdt
Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych scian nalezy:

a) odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodnoé¢ ich wykonania z SST i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot,

b) sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych,

¢) wymiane uszkodzonych cegiel na scianie oficyny od strony pdinocno — zachodniej
mozna wykonaé po :
+ skuciu istniejacego 1 odpadajacego tynku ,
* po sprawdzeniu w obecnosci Konserwatora Zabytkow stanu technicznego cegiel |
s podjeciu przez Konserwatora Zabytkow decyzji, ktore cegly nalezy wymienic,

5.3.Wykonanie robot
5.3.1.0gélne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zastosowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. Réznica poziomow
poszczegolnych czesci murdéw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 4m dla muréw z cegly i 3 m dla murow z blokow lub z pustakow, przy czym w
miejscu polaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzgpia
zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach
wznoszonych muréow niz 4 lub 3m nalezy dokona¢ tego strzgpiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy ukiadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczyé woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

[zolacje wodoszczelng pozioms w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
murow fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sig w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie |
twardnienie zaprawy.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po przerwie
zimowej lub innej dluzszej przerwie w robotach, gdy zajdzie potrzeba, nalezy usunac
wszelkie uszkodzenia murow, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej
zaprawy,
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5.3.2. Wykonanie mur&w z cegly pellltj ceramicznej — §ciana fundamentowa gr. 51 cm

5.3.2.1.Spoiny w murach z cegly
W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegolnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubosé normalng spoiny:
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach podhuznych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a minimalna 5 mm.
Epﬂln}' powinny by¢ dokladnie wype.-lnmne zaprawg. W Scianach przewidzanych do
tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosé 5-10
IMim.

5.3.2.2.Stosowanic polowek i cegiel ulamkowych
llos¢ cegiel uzytych w polowkach do murdéw nosnych, z wyjatkiem Scian najwyzsze)
kondygnacji, nie moze przekracza¢ 15% calkowitej ilosci cegiel.
Polowek i cegiel ztamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiel catych w ilosciach

co najmniej 50% calkowitej ilosci cegiel | przy wystarczajacym przewiazaniu spoin |
d) w Scianach najwyzszej kondygnaci,
e) w murach podokiennych,
f) w murach przeciwpoizarowych.

W filarach i slupach niedopuszczalne jest zastgpowanie calych cegiel polowkami.

Stosowanie cegiel polowkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w ilosciach
koniecznych do uzyskania prawidlowego wigzania.

5.3.2.3. Wznoszenie murdw

Sciany fundamentowe grubosci 50 cm nalezy wymurowac z cegly ceramicznej peinej kl. 15
Mpa na zaprawie cementowej szybko wiazacej marki 5 Mpa. Z uwagi na to, ze sciany
fundamentowe beda wykonywane odcinkami od 1,- 1,15m, nalezy murowac je ze strz¢piami
co umozliwi polaczenie kolejnych etapow murowanych scian.

Murowanie Scian fundamentowych zakonczyé 13-14cm Od spodu istniejace) sciany. Na
wymurowanej scianie nalezy wykonaé podlewke cementowg 1:1 w celu ustawienia na niegj
stalowych elementow podpierajacych a dla wlaczenia nowych fundamentow do pracy (bez
dodatkowego osiadania) wbi¢ kliny z blach stalowych. Wolng przstrzen pomigdzy Scianami
wypelni¢ betonem B20.

Pod drzwiami zewnetrznymi zamontowac belke stalowa z dwuteownikow 120 zespolonych
trzema $rubami M12 dlugosci 40 cm.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem Konserwatora Zabytykow

5.3.3.Wymiana pojedynczych uszkodzonych cegiel w icianie oficyny

Ostrozne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegiel zabytkowych.

Wstawienie nowych cegiel o wymiarach, licach, barwie i strukturze jak istniejace z
zachowaniem wigzania. Ospoinowanie | oczyszczenie lica sciany.

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy zwracac szczegolng uwage, aby:

e murowane sciany posiadaly prawidlowe wigzania i polaczenia z istniejacymi murami,

e grubosci spoin poziomych i pionowych przy uzupehieniach, zamurowaniach itp.
odpowiadaly gruboéciom w murach istnigjgcych przy wykonywaniu nowych
fragmentow.

Wszystkie roboty w obiekcie zabytkowym prowadzié pod nadzorem przez

Konserwatora Zabytkow.
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5.3.4.Wzmocnienie spekanej Sciany
Po skuciu tynkéw oraz usunigciu zaprawy ze spoin na glebokosé¢ 3 cm, spoing oczyscic,
nawilzy¢ woda i wypelnic zaprawg cementows,
Spekane sciany oficyny nalezy wzmocni¢ przez zalozenie w migjscach uszkodzen w spoiny
przygotowane j w. pretow ¢ 6 w co drugiej warswtie. Prety zakladac na glebokosc 2-3 cm po
obu stronach sciany. Diugosc pretow 160 cm.
Wykonac fugi , preparatem do renowacji w obiektach zabytkowych firmy CERESIT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci roboit
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,\Wymagania ogolne™ pkt.7

6.2. Sciany murowane z cegly pelnej.

Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z minigjszg SST.
a)Dopuszczalne odchylki grubosci muru od projektowanych:

- dla muréw o grubosci odpowiadajacej wymiarowi Y4, 1,2 lub 1 cegly wielkosci tych
odchylek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiarow
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly,

- jesli grubosé muru przekracza wymiar | cegly tj. w przypadku gdy grubosci muru
wlicza sie grubos¢ co najmniej jednej spoiny podluznej, dopuszczalna odchytka
grubosci murow pelnych wynosi £ 10 mm, a murow szczelinowych + 20 mm.

b)Dopuszczalne odchytki diugosci w rzucie poziomym nie powinny przekraczac :
+ 20 mm w poszczegolnych pomieszczeniach
+ 50 mm w wymiarach poziomych catego budynku.
¢)Dopuszczalne odchylki wymiardw wysokosci nie powinny przekraczac:
+ 20 mm w poszczegolnych pomieszczeniach,
+ 50 mm w wysokosci calego budynku.
d)Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw od podanych w projekcie podaje ponizsza
tabela :

Wymiary otworéw cm Dopuszczalne odchyikn wymiarow otwordw w swietle osciczy, mm
Nic wiceej niz 100 6
-3 +15
Powyze) 100 +10 -10
-5

e)Prawidlowosé wykonania powierzchni i krawedzi podana w postaci odchylek zawarta jest w
ponizszej tabeli -

Rodzaj usterck Dopuszczalne odchylki

Powicrzchni spoinowanych Innych powierschni mur

Zwichrowanic i skrzywienic | Nie wigee] niz 3 mm/m 1 ogolem mie | Nie wigeej miz 6 mm/m i ogdlem nie
powierzchni (odchylenia od | wigcej niz 10 mm na calej powierzchni | wigee) miz 20 mm na calgj

plaszczyzny lub od | ciany pomicszczenia powicrzchni Sciany pomicszczenia
zalozonego szablonu

Odchylenia krawedzi od linii | Nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej niz | Nie wigeej niz 4 mm/m I mic wWigoe)
prosiej jedno na diugosci laty (2m) niz dwa na calej dlugosci laty (2 m)

Odchylenic  powierzchmi i | Nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlem nie | Nie wigeej niz 6 mm/m i ogblem nic




krawedzi muru od kicrunku

wigosj niz 6 mm na wysokosci jednej

wigcej nid 10 mm na wysokosci jednej
kondygnacji oraz 30 mm na calej

plonowego kondygnacji oraz 20 mm na calej
wysokosci budynku wysokosci budynku

Odchylenia | Gornej Nie wigoej niz | mm/m i ogdlem nie [ Nie wigeej niz 2 mm/m i ogdlem nie
od kierunku | powierzchni | wigce) niz 15 mm na calg dlugosci | wigeej niz 30 mm na calej dlugosci
poziomego | kakdej budynku budynku

WArstwy

| cepiel

Gomej Nie wigee] miz | mm/m 1 ogdlem nie | Nie wigee) niz 2 mm/m i ogblem nie

powicrzchni | wigoej niz 15 mm na cale) dlugosci [wigcej niz 20 mm na calej dhugosci

ostatnicj budynku budynku

warstwy  pod

stropem

Odchylenia przecinajacych
sig plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcic

Nie wigcej niz 3°

Nie wigeej niz 6°

6.3.2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zapraw wytwarzanych na placu budowy
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegOlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykle”. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny byc wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Warunki przystgpienia do badan i sposdb ich wykonania powinny by¢ zgodne z
aktualnymi normami.

6.5. Badania w czasie odbioru robét
Badania powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci |
g) zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
h) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
1) zgodnosci wykonania z niniejsza SST.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady przedmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,wymagania ogolne™ pkt 8

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania
Tlosé murow okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
llosé poszczegdlnych konstrukeji murowych oblicza si¢ wedlug wymiarow podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w 5T B-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt.9.
8.2.Warunki odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki.




Jezeli chociaz ]Edﬂﬂ “qrnllt badama da‘]e wgmlk negatywny, mbﬂty murowe nie powinny
by¢ odebrane.

W razie uznania calosci lub czesci robot murowych za niezgodne z niniejszg SST nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowy.
Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio wzmocnione lub rozebrane oraz
w sposob prawidlowy wykonane i przedstawione ponownie do odbioru.

8.3.0dbidér koncowy

8.4.1.0dbior gotowych robdt murowych powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory
powinien zawierac:

a) oceng wynikow badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

¢) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ wykonanych robot wg ceny jednostkowe), ktora
obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obslugi,
- ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m,
- wykonanie robot murowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek matenialow,
- likwidacj stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularme i
zasady koordynacji modularnej

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych . Czgs¢ 1 roboty

ogolnobudowlane
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I.WSTEP

L.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegtlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot izolacyjnych w ramach remontu
budynkow : kamienicy mieszczanskiej, oficyny 1 tarasu Muzeum Or¢za Polskiego przy ul
Gierczak nr 28 w Kolobrzegu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgjmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace
na celu wykonanie

- izolacji poziomych,

- izolacji pionowych.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow wykonanych izolacji, wymagan dotyczacych wykonania powlok
izolacyjnych wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioru, takich

jak :
» wykonanie izolacji poziomej scian fundamentowych oficyny — 2x papa na
lepiku,
* wykonanie izolacji dwuwarstwowe) pionowe] murow nieotynkowanych
oficyny — wodorozcienczalng masg bitumiczna,
¢ wykonanie izolacji przeciw wilgoci zawartej w gruncie emulsja bitumiczng
CP-10 na pow. Pionowych — odslonietych scian kamienicy i oficyny,
* wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem — murow
nieotynkowanych — BITIZOL 2R+P — murow oporowych.
1.4.0kreslenia w SST

Okreslenia podane w niniejsze) SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest ﬂdpﬂwmdz:la]ny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgndnus-: z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczyce materialéw
Materialy stosowane do wykonywania robot izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania,

2.2.Rodzaje materialow

2.2.1.Papy

W szczegolnosci rolki papy nie powinny mie¢ zadnych uszkodzen mechanicznych, np.
postrzgpionych brzegow, dziur, zalaman, zdartej powloki itp.,



2.2.2.Lepiki i kieje
Lepiki 1 kleje nie powinny dziatac szkodliwie na laczone materiaty 1 powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktorym zostang uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do
sklejanych materiatow. Materialy uzywane do wykonywania izolacji wodochronnych, w
kazdym przypadku nie mogg by¢ narazane na dzialanie substancyi agresywnych w stosunku

do nich

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot malarskich powinien wykazad sig
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu

drabiny i rusztowania,

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadia napedzane wiertarka elektryczna,

przenosne pojemniki do przygotowania kompozycji skladmkow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami.

4. TRANSPORT

Transport materialow do robot izolacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen 1 Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do rozladunku urzadzen
mechanicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST Wymagania ogolne pkt. 2.

5.2. Warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne mozna rozpoczac, kiedy podioza spedniajg nastepujace wymagania.
powierzchnia podioza pod izolacje przyklejane lub powlokowe z materialow
bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wglebien, wypuklosci i peknigc) i czysta
zaprawa lub beton podloza powinny by¢ zwigzane 1 o dostatecznej wytrzymalosci na
sciskanie,

naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promiennie 3-5¢cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokosci 1 wysokosci po 5 cm od krawedzi naroza,
podioze pod powloki z roztworu asfaltowego powinno by¢ suche t). o wilgotnosci
3%, a pod emulsje asfaltowe moze by¢ wilgotne,

powloki gruntujace z roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowych, ktore maja
spelniac rolg samodzielnych izolacji przeciwwilgociowych, powinny by¢ nakladane co
najmniej w 2 warstwach (kazda nastepna nakladana po wyschnigciu poprzedniej),
jezeli natomiast maja stanowic tylko podklad pod izolacje papowe, to moga byc
jednowarstwowe,

powloki izolacyjne 2z mas asfaltowych mogg byé stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, piwnic itp. Grubosé powlok
asfaltowych nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm,



- izolacja papowa do ochrony podziemnych czgsci obiektow przed wilgocia powinna
byé¢ wykonana z dwoch warstw papy, pm}rquane;p na calej powierzchni podloza
uprzednio zagruntowanego. lzolacja powinna by¢ przyklejana do podloza i migdzy
poszczegolnymi  warstwami papy - na Cak-] powierzchni — w sposob ciagly,
Niedopuszczalne jest pozostawienic miejsc niesklejonych, fald lub pecherzy,
Szerokosc zakladow arkuszy papy w jednej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm, a zaklady arkuszy kolejnych warstw powinny byé przesunigte wzgledem siebie o
20 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST Wymagania ogélne

6.2.Kontrola robot izolacyjnych

Kontrole robot izolacje w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastgpujgcych
terminach :
- po przygotowaniu podtozy pod izolacje,
- pow ykonaniu kazdej warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbior, przeprowadzony po przygotowaniu podioza pod izolacje powinien obejmowac:
sprawdzenie  wytrzymalosci, rownosci, czystosci i suchosci podloza (wykrywanie
nierownosci, pegknigé, 1| uszkodzen podioza, braku =zaokraglen w narozach, braku
prawidlowego uszczelnienia miejsc przebicia izolacji innymi elementami; sprawdzenia na
podstawie atestow rodzajow i jakosci materialow, przeznaczonych do wykonania izolacji oraz
zgodnosci ich z wymaganiami projektu i odpowiednimi normami panstwowymi,
Odbior , przeprowadzony po wykonaniu kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej
powinien obejmowac:
- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia przez inne elementy
oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,
- wykrywanie wszelkich uszkodzen mechanicznych warstwy izolacyjnej, pecherzy,
przeswitow, braku sklejenia warstw itp.

7.0BMIAR ROBOT

lloé¢ wykonanych robét izolacyjnych w m® okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowe] z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze)
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Odbior ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:
- ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem technicznym oraz niniejszg specyfikacja,
- wystgpowania ewentualnych mechanicznych uszkodzen izolacji.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione,
nalezy uznac, ze powloki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dzialania
korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli 1 badan
nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powtoki z wymaganiami.



Po usunigeiu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonanie powlok a wynik
odnotowa¢ w formie protokdtu kontroli i badan,
Protokot odbioru powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robt z zamowieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za wykonang i odebrang ilos¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie powierzchni,

- wykonania powlok izolacyjnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacji stanowiska roboczego.

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Zwigzane normatywy

WTWO Robot Budowlano — mentazowych — Tom 1 i 2 — Budownictwo ogodlne
Specyfikacja Itotnych Warunkow Zamowienia, Specyfikacje techniczne.

10.2 Zalecane normy
- PN-B - 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-B - 24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno,
PN-B - 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,
PN-B - 27617 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
renowacji $ciany polnocno — zachodniej oficyny Muzeum Oreza Polskiego przy ul. Gierczak
nr 28 w Kolobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie renowacji $ciany péinocno — zachodniej oficyny Muzeum Orgza Polskiego
w Kolobrzegu przy ul. Gierczak nr 28 i obejmujg:

- skucie istniejgcego tynku,

- wzmocnienie spekanej sciany,

- renowacje fug.

1.4.0kreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnost z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45211340-4) Wymagania ogélne pkt. 2

2ZMATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczgce materialéw

2.1.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 2.

2.1.2.Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie™ lub aprobatom technicznym.

2.1.3.Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadat
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.1.4.Woda
Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podloza stosowaé moina wodg
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw™.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggows wode pitng.

Niedozwolone jest uzyci wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne oleje i mul.



2.1.4. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” a w szczegblnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miet frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm,

piasek érednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziamisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.1.5.Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug norm PN-B-19701;1997
Cementy powszechnego uZytku”. Za zgods Inspektora nadzoru moZna stosowaé cement z
dodatkiem Zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie niZsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych naleXy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kidre powinno tworzyé
jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doéwiadczalnie w zaleznodci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu _
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawea przystepujacy do wykonywania rob6t tynkarskich powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- przenoéne pojemniki na wodg,

- betoniarki wolnospadowej.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczgce transporiu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,wymagania ogolne”
pkt.6.



4.2.Transport materialéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalety przewozié cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu i
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2.1.

5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinny byé zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, Ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moina wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.3.Przygotowanie podloia

5.3.1.Podloia pod naprawg up@lm:ej Sciany oficyny

Tok posl;pnwama przy renuwanp spekanej sciany oficyny przedstawia sig¢ nastgpujaco:
ostrozne skucie lstmqw odpadajgcego tynku,

- oczyszczenie spoin w murze na glebokos¢ 3 cm,

- ewentualna wymiana cegiel o zlym stanie technicznym (decyzje o wymianie cegiel
nalezy podja¢ w obecnodci Konserwatora Zabytkow),

- oczysci¢ | nawilzy¢ woda spoiny w murze,

- wypelni¢ spoiny zaprawg cementowa,

- wzmocnienie spgkanej $ciany poprzez zalo2enie w spoiny wypelnione zaprawg
cementowg pretow fi 6mm w co drugiej warstwie cegiel. Prety o dhugosei 160 cm
zakladaé na glebokoséé 2-3 cm w spoiny po obu stronach sciany,

- wykonaé fugowanie $ciany preparatem do renowacji fug w obiektach zabytkowych
firmy CERESIT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6lne zasady kontroli jakoéei robit podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™
pkt.7



6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwodci cementu, wapna i wody oraz
kruszywa okre§lone w pkt.2 niniejszej specyfikacii.

6.3.Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwoéé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnodei jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykle”. Wyniki badafi materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyklych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny byé przeprowadzone
w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosei:
- zpodnosdci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakodci zastosowanych materialéw i wyrobow,
- prawidlowodci przygotowania podioza,
- wykoficzenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawgdzie, profile oraz
fugi musza wykazywaé idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani
pofalowane.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,wymagania ogélne”™ pk1.8
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
écian w stanie surowym i wysokodci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastréw i shupéw oblicza sig w rozwinigeiu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2.

lloéé tynkéw w m’® okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robé6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™ pkt.9.
8.2.0dbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczyscié i umy¢ woda.
8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawié i przedstawié do ponownego odbioru,



- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkowania i trwalosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s§ mozliwe podane wyZej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie
wykonaé roboty tynkowe.

8.4.0dbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokolem, kiory powinien
zawierac:

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrang iloé¢ m’ wymalowan wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowani¢ zaprawy

- dostarczenie materialdw i sprzgtu,

- obsluge sprz¢tu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m,

-  przygotowanie podioza,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacji stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN -B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalosciowych

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-30020:1999 Wapno

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modulame i
zasady koordynacji modulamne;j

- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe zeszyt 1: Tynki.
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Roboly i renowacia budynkow  Muzcum Orgia Folskicgo preay ul, Gierceak nr 28 w Kolobrzegu
lnwestor: Muzcum Inwestor Orgdn Polskicgo w Kolobrecgu ul, Armn Krajowey nr 13

I.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi przy realizacji
remontu budynkow Muzeum Okrggowego przy ul. Gierczak nr 28 w Kolobrzegu.

1.2.Zakres stosowania S8T
Szczegotowa specyfikacja techniczna (S8ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SS8T

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgee na
celu wykonanie obrobek blacharskich z rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujacych robot

¢ Wykonanie szczelnego odwodniema polaci dachowej budynku mieszczanskiego od strony
pétnocno — zachodniej na styku z istniejacym budynkiem mieszkalnym, poprzez -
- sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen, umocowanie obruszonych
uchwytow itp.,
- ewentualna wymiane odcinkow rynien i rury spustowe, wyprofilowanie spadkow rynny,
- wymiana obrobki blacharskiej przy kominie.

1.4.0kredlenia podane w niniejszej SST
Okreslenia podane w ninigjsze) SST sq zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00 00 , Wymagania ogolne ., pkt.1.4

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjy
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST B-00.00.00 . Wymagania ogolne pkt. 1.5

2.MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobaty Techniczng lub z PN,

- Cenyfikat na znak bezpieczensiwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonywania pokryc dachowych.
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2.2.Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.3.Blacha stalowa powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej
(rynny, rury spustowe)
Wszystkie materialy dekarskie powinny byc przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczice sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 3

3.2.5przet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 00  Wymagania ogolne” pkt 4

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0brobki blacharskie

5.1.1.Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2.Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowe] ocynkowane] o grubosci od 0.5mm do
0,6mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach.

513 Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w  sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odphyw
wody z obszaru dylatacji.

5.2.Urzgdzenia do odprowadzenia wod opadowych

5.2.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluznym.

522 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podlozu powinny byc
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt
o przekroju prostokginym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz scian attykowych, scian
budynkow wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi

5.2.3 Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1.5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0m.

5.2.4 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podloze wokol wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byc
poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu

5.2.5 Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta, Niedopuszczalne
jest  sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejsze) miz 05m od elementow
ponaddachowych.
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5.2.6.Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
stac si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.
5.2.7.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 | PN-B-94702;1999.
5.2 8 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 6071999
5.2 9 Rynny z blachy stalowej ocynkowane) powinny byc
a)wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 skladane w
element wieloczionowe,
bMaczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na
calej dlugosci,
¢)mocowanie do uchwytow |, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
djrynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.10.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc
a)wykonane 2z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczlonowe,
bHaczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezqcy, a w zlaczach poziomych na
zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny byc lutowane na calej dlugosc,
¢)mocowanie do scian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
djrury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokosé kielicha

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
nimejsze) specyhikacji

a)Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonywanych prac z wymaganiami ninigjszej szczegotowe) specyfikacji technicznej.

b)Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-
10240 pkt 4.

¢)Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci matenalow | pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne)
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowg robot jest

- dla robdt - rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

- obrobki blacharskie — m2
7.2 llos¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru |
sprawdzonych w naturze.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1 Podstawa do odbioru wykonania robot pokrywezych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac)i
powykonawczej
8 2.0golne wymagania odbioru robot dekarskich
8 2.1 Roboty dekarskie, jako roboty zanikajace. wymagajg odbiorow czesciowych Badama w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzic dla tych robot, do ktorych dostgp poznie) jest
niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: dokladnosci wykonania obrobek
blacharskich 1 ich polaczen z pokryciem.
8 3.3 Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3 4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic po zakonczeniu robot, po deszezu.
8.3.5 Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujgce dokumenty:
a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
¢c)zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,
d)protokoly odbioru materialow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentac)a,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacji powinien
wchodzié program utrzymania pokrycia,
- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa — na wbudowane materialy.
8.3.6.0dbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych,
8.3.7.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:
- poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwa uzytkowania i trwalosci |
obnizy¢ ceng wykonanych robot,
- w przypadku gdy mnie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebrac migjsca nie
odpowiadajacych 88T i ponownie wykonaé roboty

8.5.Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5 1 Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2 Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian
8.5.3 Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.
8.5.4 Sprawdzenic szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym. Rury
spustowe powinny by¢ montowane po sprawdzeniu draznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.6.Zakonczenie odbioru
8.6.1.0dbioru pokrycia papa potwierdza sig¢ protokolem, ktory powinien zawieraé:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0brobki blacharskie
- Placi si¢ za ustalona iloé¢é m® obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
- - przygotowanie,
- zamontowanie | umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie polgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9 2 Rynny i rury spustowe
Placi sie za ustalong ilos¢ .m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen,
Uporzadkowanie stanowiska pracy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.

- PNO61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe)
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-94701 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych,

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania | badania

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czesc O @ zabezpieczenia 1 izolacje,
zeszyt | Pokrycia dachowe, wydame ITB Warszawa 2004r.
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I.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacyi technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych realizowanych w ramach remontu budynkow © kamienicy mieszczanskiej,
oficyny i tarasu Muzeum Orgza Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kolobrzegu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgee | majace
na celu wykonanie malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewngtrznego — malowanie barierek przy tarasie i schodach zewngtrznych,
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych | zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioru,

1.4.0kreslenia w SST
Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i polecemami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materialow
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ malarskich powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.2.Rodzaje materialéw
2.2.1.Materialy do malowania wng¢trz obiektéw budowlanych
Do malowania wnetrz budynkow moga by¢ stosowane

farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-O-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, flalowe, ftalowe modyfikowane, flalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

a) #ywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

b) zywicznych rozcienczalnych woda,
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c)mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymiw postaci cieklej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg,

d)mineralno — organicznych jedno lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymagamom aprobat technicznych,

lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowan e ftalowe kopolimerowane
styrenowane, ktore powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-C81802:2002,
lakiery, ktore powinny odpowiadac¢ normie PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

srodki gruntujace

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.2.Materialy do malowania zewng¢trznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-Q-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
ktore powinny odpowiadac wymaganiom PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
I. zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
2. mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
3. mineralne — organicznych jedno lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-917B-10102,
farby | emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat techmcznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.3.Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym . woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania podioza,

srodki do likwidac)i zaciekow 1 wykwitow,

kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4.Woda

Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujgcych stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 " Woda zarobowa do betonu” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna,
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3.SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robot malarskich powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu

- drabiny i rusztowania,

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng,

- przenosne pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami.

4. TRANSPORT

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do rozladunku urzadzen
mechanicznych.
Do transportu farb i innych matenalow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialy do robot malarskich nalezy skladowac na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport”™.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST Wymagania ogolne pkt.2.

5.2. Warunki przystagpienia do robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku moZna rozpoczac, kiedy podloza spelniajg
wymagania w pkt 5.1, a warunki wymagania punktu 5.2.1.

Podloza powinny byé oczyszczone i przygotowane w zaleznosci stosowanej farby i
zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych 1j. wodociaggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka wylaczniki itp.),

- wykonaniu podlozy pod wykladziny podiogowe,

- calkowitym dopasowaniu | wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow.

Prace malarskie nalezy prowadzic zgodnie z instrukcja producenta

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

nalezy zabezpieczyc i oslonic.
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5.3.Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

Podloze pod malowanie stanowic moga;:

- tynk zwykly cementowy, cementowo wapiennny, wapienny, gipsowo-wapienny,

gIpsowy,

- tynk pocieniony, mineralny i Zywiczny,

- drewno,

- materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta wiorowa, plyta pilsniowa itp.),

- plvta gipsowo - kartonowa,

- elementy metalowe.
Wymagania dotyczace podiozy pod malowania sq nast¢pujgce:
1. Tynki zwykle:
a)nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
tynkow powinny byé usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczy, wykwitow solnych) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;
bjtynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskie).

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe

zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
2 Tynki pocienione powinny spelniac takie same wymagania jak i tynki zwykle.
3 Podloza z drewna, materialdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale, miec
wilgotnos¢ nie wieksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thiszczu , zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka posiadajacy aprobatg techniczna.
4 Podloza z plyt gipsowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty phyt powinny byé naprawione masa szpachlows, na ktora wydano aprobatg
techniczna.
5 Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu rdzy 1 plam
thuszczu.

5.4. Warunki prowadzenia robéot malarskich
5.4.1. Warunki ogblne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych ( w przypadku robot
malarskich zewngtrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym ostrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podloza nie byla wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy oslonié.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacjg.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrodet ognia.



Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czystq reka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadkach watpliwych nalezy pobraé probke podioza i okreslic wilgotnosé
metods suszarkowo — wagowa.

Wyniki kontroli podlozy nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli 1 wpisu do
dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi w
p.5.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majace na celu
usunigcie tych niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrolg podiozy i wyniki
kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3.Badanie materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w p.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig norma lub aprobata techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac :
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
- mieroztarte pigmenty,
- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- slady plesni,
- trwaly, nie nadajacy si¢ wymieszac osad,
- nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtrgcenia,
zapach gnilny.
b]w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wiracenie,
- zapach gnilny,
- $lady plesni.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzic po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach,
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5
°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robot malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,



sprawdzanie zgodnosci barwy i polysku,
sprawdzanie odpornosci n wycieranie,
sprawdzanie przyczepnosci powloki,
sprawdzanie odpornosci na zmywanie.

6.5 Metody kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastgpujaco:

a) sprawdzanie wygladu zewngtrznego — wizualnie — okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odleglosci okodo 0,5m,

b) sprawdzanie zgodnodci barwy i polysku — przez pordwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i polysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornogci powloki na wycieranie — przez lekkie - kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym
do powloki, Powloke nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapily slady farby,

d) sprawdzanie przyczepnosc powloki:

» na podlozach mineralnych i mineralno-wicknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacieé prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a
nastepnie przetarciu pedzlem nacigte) powloki, przyczepnos¢ powierzehni nalezy
uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

+ na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-1SO
2409,

¢) sprawdzenie odpornodci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej
woda za pomocy migkkiego pedzla; powloke nalezy uznac za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
powloka bedzie miala jednakows barwg i nie powstana przeswity podioza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokddu z

kontroli i badan.

6.6. Ocena jakodéci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w punkcie p.6.4. dadza wynik pozytywny, to powloki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo,

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione,
nalezy uzna¢, ze powloki nie zostaly wykonane prawidiowo i nalezy wykona¢ dzialania
korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan
nalezy okredli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powloki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac wykonanie powlok a wynik
odnotowaé w formie protokohu kontroli | badan.
7.0BMIAR ROBOT

Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow nalezy oblicza w metrach
kwadratowych w $wietle écian Wysokosé $cian mierzy si¢ od wierzchu podiogi do spodu
sufitu.

loéé wykonanych robot malarskich w m® okredla sig na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze)
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8.0DBIOR ROBOT

Odbior robot malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania a
zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz niniejsza specyfikacji
techniczna wykonamia i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej sa
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich,

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ,, czesé B: Roboty
wykonczeniowe zeszyt 4 - Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne — Warszawa 2003r.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga byc
odebrane pod warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i1 komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m* wymalowan wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan do 4m,

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- wykonania malowania,

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek mateniatow,

- likwidacji stanowiska roboczego.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN -B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne | wewngtrzne.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegolowe) specyfikacji techniczne) (SST) sa wymagana dotyczace
wykonania i odbioru robot robot posadzkarskich w oficynie i kamienicy mieszczanskie)
Muzeum Orgza Polskiego w Kolobrzegu przy ul. Gierczak nr 28.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

- pokrycie podiog (wykladziny rulonowe dywanowe , posadzki z terakoty), ktore
stanowig wierzchni element warstw podlogowych (zakres robot zgodnie z
przedmiarem robot),

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin podlogowych przy uizyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejsze] SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
NOTMami.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, OST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w OST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt.2.1.

1.6.Dokumentacja robdt wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje robot wykladzinowych i okladzinowych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- szczegOlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot zgodna =z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (DZ.U z 2004r. Nr 202
pozycja 2072),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994r (Dz. U. Z 2000r nr
106, pez. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoly odbiorow czesciowych , koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokofami z badan kontrolnych.



2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczigce materialow
Materiaty stosowane do wykonywania :
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2.Materialy

Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Plyty i plytki ceramiczne
plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B L
- PN-EN 177:19967- Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. GrupaB Il a
- PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
- PN-EN 159:1996 — Phytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B II1.

2.2.2.Wykladziny dywanowe
Materialy podlogowe z tworzyw sztucznych powinny odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom :

¢ nie powinny wydawaé trwatego zapachu po ulozeniu posadzki,

e nie powinny oddzialywa¢ szkodliwie ani na siebie, ani na zdrowie ludzi

przebywajacych w pomieszczeniu.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetniac wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Kleje do wykiadzin dywanowych bezwonne, dyspersyjne.
Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- s$rodki ochrony plytek i spoin,
- érodki do usuwania zanieczyszczen
- érodki do konserwacji wykladzin i okladzin
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych, zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane.
Woda do betonow i zapraw”™.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna,

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne oleje i mul.

2.2.6. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.7. Cement
Do stosowania dopuszczone sq tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialow zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B30005.

- Cement portlandzki marki 25 i 35zgodnie z normg PN-88/B-30000

2.2.8.Kruszywo

Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo drobnoziarniste
(od 0 do 2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 4%.
Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach. Kruszywo grube
(od 2 do 96 mm): nalezy uzywac #wiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego Zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej mie wigcej miz 15% ptaskich
lub wydhizonych ziaren.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprz¢tu podano w OST B-00.00.00. ~Wymagania
ogolne” pkt. 5

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6 do 12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,



- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- whkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych oraz okladzin Scian i posadzek
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét, zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 , Wymagania ogdine™
pkt. 6

4.2. Transport i skiadowanie materialow

Transport materialow do wykonania wykladzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamkmigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloéci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i rozladunku urzadzen mechanicznych.

Skladowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami,

Mieszanke betonowsa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych
w sklad robot betonowych nalezy przewozi¢ stosujac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zaladunek, transport i rozladunek materiatow nalezy przeprowadzic zgodnie 2
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym,

Cement i wapno suchogaszone, workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

Kleje, glazura, terakota — mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczajac
je przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”™ pkt. 2.1

5.2. Warunki przystapienia do robdt

1) przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podiog,

- roboty rozbiérkowe istniejacych posadzek ,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Roboty wykladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych mz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.
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3) Wykonane wykladzin nalezy w ciagi pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i1 przewiewem,

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podloia pod wykladziny

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym pracowaniu.
Mieszanke betonows nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skiadnikow.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Powierzchnig starego betonu nalezy skuc i oczyscic az do odslonigcia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalezy pokryé $rodkiem wiazacym.

Wykonczenie, do osiagniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po
calkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betony znajdujacego
sie w stanie plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przylozenie trzymetrowej przykladnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypelni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyrownac, zagescic i ponownie
poddac¢ pracom wykonczeniowym.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a w przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikalibw, srodkéw 1 materiatébw metalowych oraz innych srodkow
powodujacych zabrudzenie.

5.3.1.1. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania podlozy

Nierownosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje si¢ przykladnicg trzymetrowej dtugosci polozong na najwyzszym
punkcie.

Wazniesienia na wykonczonej posadzce powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem podlozy majacych zagwarantowaé odptyw do rynien podiogowych lub kanalow,
ktore powinny dobrze spelniaé swoje zadanie pomijajac tolerancjg. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki

......

Odchylki w grubosci podlozy nie powinny byc wigksze niz 5 mm.

5.3.2. Wykonanie posadzek z terakoty

Przed przystapieniem do robot wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wg wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowaé sposob ukiadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakows szeroko$¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z
roznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.
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Ukladanie plytek rozpoczyna sig od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejacq naklada sig na podioze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50 stopni. Kompozycja klejaca powinna byc
utozona rownomiernie i pokrywac caly powierzchnie podioza Wielkosc z¢bow pacy zalezy
od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
phytki.
Zaleca si¢ stosowal nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci

phytek:

- 50 x 50mm -3mm

- 100 x 100mm - 4mm

- 150 x 150mm - 6mm

- 200 x 200mm — 6mm

- 250 x 250mm - 8mm

- 300 x 300mm - 10mm

400 x 400mm - 12mm.

Pomerzchma z nalozong warstwg kumpﬂzycg,n klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m® lub
pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciagu 10-15 minut.
Grubosé warstwy kompozycji klejace] zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju |
wielkosci plytek i wynosi $rednio okolo 6-8mm.
Po ulozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii do wybranego
naroznika. Nakladajac pierwsza plytkg nalezy jg lekko przesuna¢ po podlozu (okelo 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne
phytki nalezy doloZyé do sasiednich, docisngc i mikroruchami odsungc na szerokosc spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sig
efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sig dobijac miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek ukiadany6ch na zewnatrz warstwa kompozycji klejace) powinna by¢ pod
cala powierzchnia plytki. Mozna to osiagnac nakladajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnia powierzchnig przyklejanych plytek
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

- do 100mm okolo 2mm,
- od 100 do 200mm okolo 3mm,
- od 200 do 600mm okoto 4 mm
- powyzej 600mm okoto 5-20mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungc jego
nadmiar, mozna tez usungé wkladki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po uloZeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoly cokolu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wykladziny podlogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24h od ulozenia plytek
Dokladny czas powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejacej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyc je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po
powierzchni wykladziny paca gumows. Zaprawe nalezy dokladnie weisngc w przestrzenie
miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera
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si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka Swieza zaprawg mozna dodatkowo wygladzic
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez ;lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

5.3.3.Podlogi z wykladzin dywanowych

Podklad pod wykladzmy dywanowe powinien byc czysty, dostatecznie suchy, wytrzymaly na
naciski wystepujgce w danym pomieszczeniu i nie powinien ulegac odksztalceniom w
warunkach danego srodowiska. Wytrzymalos¢ podkladu na sciskanie powinna byc¢ nie
mniejsza niz 80kg/cm2.

Przed ulozeniem podiogi wykladziny powinny by¢ rozlozone luzno na podkladzie w
pomieszczeniu o temperaturze okolo +15°C i sprawdzone pod wzgledem ich jakosci
(obecnoséé obeych wiracen , ubytki itp. ).

Arkusze wykladziny powinny byé scisle do siebie dopasowane, ulozone prostopadle do Scian
z oknami. Spoiny nie powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach nasilenia ruchu. Przyklejanie
arkuszy powinno byé wykonywane klejami dyspersyjnymi, bezwonnymi.

Wrykonczenie podlogi powinno polegaé na przyklejeniu listw przypodlogowych wokol
pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wykladzin i okladzin badaniom
powinny podlegaé materialy, kiore beda wykorzystane do wykonania robot i podtoza.
wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkladu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkdw i porowatoscl, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowa lateg,
- sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
faty i poziomnicy, pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z dokladnoscig do |
mm,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi.



Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 53.1 i 54.1,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badanie w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i
okladzin z dokumentacja projektowa. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
.Zanikajacych™.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot prmpmwadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
W}magan dotyczacych wykonanych wykladzin i okladzin a w szﬁztgélnnﬁci
zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami , ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin,

- prawidlowosci wknnama krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podiog i okladzin Scian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidiowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej
dlugosci 2 metrow przykladanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomigdzy lat a badana pﬂmerzf:hma nalezy mierzq z dokladnoscia do | mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci i dokladnosci spoin za pomocg cienkiego drutu
naciagnigtego wzdluz spoin na calej ich dugosci (dla spoin wykladzin podlogowych i
poziomych okladzin écian) oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin sciennych) i
dokonanie pnmlam -:::dnhylen z dokladnoscig do Imm,

- sprawdzenie zwiazania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (luI::- mny"rn podobnym narzedziem), charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania plytek z podkladem,

- 5prawdz¢me szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocy nglgdzm zewnetrznych |
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci | m® nalezy zmierzy¢
szerokosé spoin suwmiarka z dokladnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami [p-nnuar wykonywany w trakcie
realizacji robot lub gruboséc okreslona na podstamc zuzycia kompozycji klejace).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 niniejszego
npracnwama i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) | wykonawcy

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykladzin

6.5.1. prawidiowo wykonana wykladzina p&mnna spelnia¢ nastepujace wymagania:
- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem
(nie dotyczy wykladzin dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),
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- cala powierzchnia pod plytkami powinna byé¢ wypeiniona klgjem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghichego
odglosu,

- grubosé warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej
(mierzone ata dlugosci 2 metréw) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci faty
i nie wieksze niz 5 mm na calej dlugosci i szerokosci posadzki,

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm
na dlugosci 1| m i 3 mm na calej dlugoéci lub szerokosci posadzki dla plytek
pierwszego gatunku i odpowiednio 3mm i 5mm dla plytek gatunku drugiego i
trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione calkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjq
producenta,

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt. 8

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sig powierzchnie shupow, pilastrow, fundamentow i innych elementow
wigkszych od 0,25m’.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnig
oblicza sie wg stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST B-00.00.00 , Wymagania og6lne™ pkt. 9

8.2. Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podioza. Odbior podioz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podloz i
wymienionymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykladzin i w pkt. 5.4. dla okladzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwolic do przystapienia do robot
wyktadzinowych i okladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
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(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podloze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podioz)
oraz materialow nalezy zapisaé¢ w dzienniku budowy lub w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbicrem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokél odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonane) ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okresla¢c umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow
i wyrobow,

- protokoly odbioru podioza,

- protokély odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé¢ si¢ z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,
poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonaé oceny wizualne).

Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢ wykonane jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy poprawi¢ wykladzing lub okladzing i przedstawic ja
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
wykladziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych wykladzin lub okfadzin,
wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu,
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek za wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin 1 okladzin z
zamowieniem.

Protokol odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego diugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4  Odbior ostateczny robot™.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonywanych okladzinach i wykiadzinach.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i niniejszg
specyfikacja.
Roboty okladzinowe wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byé
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajq wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania, W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawic do ponownego
odbioru.
Protokol odbioru powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST B-00.00.00. Wymagania
ogolne pkt.9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcq za wykonane roboty wykladzinowe i
okladzinowe bedzie dokonywana w nastgpujacy sposob:
- w oparciu 0 wartoé¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej
ilogei robot.
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Rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j
Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i okladzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowmiez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin i okladzin,
wykonanie zaplecza socjalno — biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-1SO 13006:2001Phytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosei i
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Phtki i plyty ceramiczne scienne i podlogowe. Definicie,
klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Piviki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
E>10%. Grupa B I11.

- PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodne] E<3%. Grupa B L.

- PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. GrupaB Il a

- PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B 11 b.

- PN-EN 121:1997 Phytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodne)
E<3% Grupa A |

-  PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%, Grupa Alla Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
3%<E<6% Grupa A lla. Cz 2.

- PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
6%<E<10% Grupa A Il b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
6%<E<10% Grupa A 1l b. Cz. 2.

- PN-EN 188:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<10% Grupa A II1.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1/1999 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow 1
sprawdzanie jakosci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatoéci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci calkowitej



PN-EN 1SO 10545-4/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie 1 sity famigce.

PN-EN 1SO 10545-5/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspolezynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6/1999 Phtki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
welebne scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7/2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8/1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9/1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11/1998 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wloskowate plytek szkliwionych,

PN-EN ISO 10545-12/1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN [SO 10545-13/1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemiczne;.

PN-EN 1SO 10545-14/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15/1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu
i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16/2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych rdznic
barw.

PN-EN 101:1994 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie i odksztalcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz.2 oznaczenie
odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz3: oznaczenie
wytrzymalo$ci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz 4:0znaczenie skurczu
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-887B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom I czesé 4, wydanie Arkady 1990
rok.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgsé B zeszyt 5
Oktadziny | wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 r.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998r.

Uktadanie i spoinowanie plytek materialami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999r.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresir — 2001r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,,Roboty rozbiérkowe™ odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot rozbidrkowych i demontazowych podczas
remontu i renowacji - w ramach =zadania p.n. ,Remont budynkéw nalezacych do Muzeum,
przebudowy tarasu, przebudowy czesci schodow na podjazd dla osob niepelnosprawnych,
kanalizacji deszczowej przy obiektach zabytkowych™ w Kolobrzegu przy ul. Gierczak nr 28,

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej (S5T)
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czgscia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

SzczegOlowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robot i obejmuje -

rozbiorke scianki z cegly przy istniejacym tarasie,

rozbiorke nawierzchni z polbruku przy oficynie (poglebienie fundamentu),
demontaz stopni blokowych wejécia do pawilonu wystawienniczego,

ptyt kamiennych i nawierzchni betonowej tarasu,

warstwy podbudow pod tarasem,

demontaz barierek na tarasie i przy schodach wejsciowych do pawilonu
wystawienniczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

* Roboty towarzyszace
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.
Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidlowosci wstrzymac roboty 1 powiadomi¢ nadzor budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce skladowania materialow z rozbiorki.

Wielkosci poszczegolnych miejsc skladowamia nalezy dostosowac do rzeczywiste) ilosc
skladowanego materialu.

L.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne”
«  Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za  Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami, przepisami,

2.0.MATERIALY
Materialy pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa,

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00  Wymagania ogolne™
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez InZyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z
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technologia zalozona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robot rozbidrkowych

proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu :
- mloty udarowe , szlifierki katowe

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w §T-00.00 "Warunki ogolne ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdine warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot podane w ST-00.00 ,Warunki ogolne”
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
- wygrodzenie | @znaczenie miejsc skladowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robét.

5.2.1. Rozbiérka elementow betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczyé elementy przewidziane do
rozebrania.

W przypadku tlementoéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed
awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowacé na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia , odpady skiadowac w kontenerach.

5.2.2. Rozbidrka i demontai blokéw stopnicowych, nawierzchni tarasu z plyt, kostki polbruk,
murek przy tarasie, barierki : tarasowa i schodowa

Rozbiorke w/w elementow wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Nalezy przed rozpoczeciem robot uzgodnié, ktore z rozbieranych elementow (bloki
stopnicowe, kostki POLBRUK, plyty tarasu , cegly z spocznikéw schodow wejsciowych do
pawilonu, balustrady : schodowa 1 tarasowa ) nalezy pozostawi¢ do ponownego wbudowania. Przy
rozbiéree tych elementéw zachowac szczegdlng ostroznosé w  celu wyeliminowania ich
uszkodzenia podczas prowadzenia robot rozbiorkowych, co umozliwi ich ponowne wbudowanie.
Rozebrane elementy przewidziane do ponownego wbudowania nalezy protokolarnie
zinwentaryzowac oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.

Pozostale matenialy uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezgco.

5.2.3. Wywaoz i utylizacja odpadow
Materialy z rozbiorki powinny zostaé wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko
odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 , Warunki ogolne”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnosc z
obowigzujgcymi przepisami.



Z utylizacji odpadéw nalezy posiadaé karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 , Warunki ogolne”
Jednostka obmiaru jest :

dla rozbieranych konstrukecji murowych — m2 1 m3

dla elementow blokow stopnicowych - szt

dla rozbieranych poszczegolnych warstw podioza — m3,
kostki POLBRUK - szt,

barierki - mb,

plyty kamienne — m2

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru Robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00  Warunki ogolne™.
Roboty wymienione w SST-01.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 , Warunki ogolne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykonac zakres robot wymieniony w SST-01.

Cena robot obejmuje :

- zabezpieczenie elementow konstrukceyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podioZa po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca
rozbiorki do kontenerow,

- zaladunek 1 wyladunek gruzu,

- koszt skladowania gruzu,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.,

- Ustawa z dnia 7 hipca 1994r.-Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni tarasu z brukowej kostki
betonowej dla Potrzeb Muzeum Oreza Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kolobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdowa Specyfikacy Techmczna (SS5T) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej z kostki POLBRUK o gr. 6 cm w kolorze
czerwonym na podlozu z betonu B 15 gr. 8 cm i podbudowie z zageszczone] warstwy piasku gr. 25
CM Oraz gruzie zageszczonym piaskiem. .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Struktura wyrebu powinna byc zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne |
proste, wklgsnigcia mie powinny przekraczac 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Do wykonania nawierzchni tarasu nalezy zastosowac betonowa kostke brukowg o grubosci
60 mm. Kostki o takiej grubosci sq produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosct + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek - czerwony.

2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.



2.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [1 1].

2.5 Materialy na podsypki do zapraw

Piasek na podsypki cementowo-piaskowg powinien odpowiadac wymaganiom PN-
B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0671 1 [4].

Cement na podsypki | do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien byc cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 19701 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni tarasu z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mo#na stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt 6.

4.1.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.1.2 Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozyciji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy,

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugosé min. 5 em wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

4.1.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozic dowolnym  Srodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a Kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST B-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 2.1..

5.2.Koryta

5.2.1 Koryto pod nawierzchnig z kostki betonowej

Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01
"Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”.

Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0.97 wedlug normalne) metody
Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka moze by¢ wykonana ze Srednio- lub gruboziamistego piasku lub z piasku
Zmieszanego z cementem .

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypee w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w Kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnic szczeliny materialem do wypelnienia i zamiesc
nawierzchnig. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem me wymaga pielegnacyi - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1.Badania kostki brukowej
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawg
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 em. Zageszczenie podioza powinno bye
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacia projektowa i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:
-0 szerokoscido3m: + 1 m,
- o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej
OST

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 ninigjsze
OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m" ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod latg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3 %
6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzag:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi |
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety g6rej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,



,
¢) rownosc gornej powierzchm krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig
kraweznika i1 przylozona fatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokladnosc wypeinienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie
na peing glgbokosc,

7. OBMIAR ROBOT

7 1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, S8T 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsaczajgcej,
- wykonanie podsypki,
- wlozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-04111 Materialy kamienne, Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

9 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek



b
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace robot Slusarsko kowalskich przy realizacji barierek na tarasie i przy schodach
wejsciowych do pawilonu wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Oreza Polskiego przy ul
Gierczak nr 28 w Kolobrzegu. .

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montazu gotowych elementow takich jak: przygotowanie do montazu oraz
montaz uzyskanych z demontazu barierek na tarasie i schodach wejsciowych do pawilonu

wystawienniczego.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Oraz pﬂﬂ]]lﬂﬂ.l‘l‘ﬂ

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45211340-4) Wymagania ogolne pkt. 2

2.MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materialéw
2.1.1.0golne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.2. Do robot slusarsko — kowalskich powinny byé stosowane nastgpujace materialy
odpowiadajace wymaganiom norm:
» stal konstrukcyjna weglowa zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia,
e stal konstrukcyjna weglowa i niskostopowa zwyklej jakosci. Walcowki, prety i
ksztahtowniki,
tlen sprezony,
minia olowiana,
$ruby, nity i inne drobne wyroby.

Do wykonywania balustrad nalezy stosowaé¢ powszechnie produkowane profile stalowe
walcowane na goraco z materiatow podanych wyzej, a w szczegolnosci:

- prety okragle,

- prety kwadratowe,

- prety plaskie,
- katowniki, ceowniki , dwuteowniki teowniki,



Laczenie poszczegolnych elementow 1 zespolow wyrobow slusarsko — kowalskich w
budownictwie powinno by¢ wykonywane za pomocg spawania, zgrzewania, nitowania lub
skrecania Srubami.

a)elektrody stalowe stosowane do spawania stali, powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
normami,

b)do polaczen za pomocg srub w zaleznosci od sposobu i1 dokladnosci wykonania mozna
stosowac Sruby odpowiadajace normom:

+ Sruby zgrubne z tbem szesciokgtnym,

¢ sruby srednio dokladne z tbem szesciokgtnym z gwintem na calej dlugosci,

e sruby dokiadne z tbem szesciokatnym.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt. 5.

3.2. Sprz¢t montazowy

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania montazu konstrukcji stalowych powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- narzedzia dostosowane do rodzaju prac zwigzanych z okreslong technologia montazu.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 , wymagania ogolne”
pkt.6&

4.2.Transport materialow

Srodki transportowe, przeznaczone do kolowego przewozu poziomego, powinny byc
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przewozone elementy przed mozliwoscia
przesunigcia si¢ oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie elementow w pozycji poziomej na kolowym srodku transportowym,
powinny by¢ one ukladane na elastycznych przektadkach ulozonych w pionie.

Liczba przewozonych elementow na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami.

4.3.Skladowanie

Montaz elementow powinien by¢ w zasadzie wykonywany bezposrednio ze sSrodkow
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

O ile projekt montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze srodkow transportowych
dopuszcza sig¢ przyobiektowe skladowanie elementow, na odpowiednio przygotowanych
placach skiadowych znajdujacych si¢ w zasiegu dzialania urzadzen montazowych.

Plac skladowy powinien byé wyréwnany o nawierzchni utwardzonej i odwodniony



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne” pki.2.1.

5.2.Przygotowanie materialéw

Przed przystgpieniem do robot slusarsko — kowalskich wszystkie materialy powinny byé
oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy, zgorzeliny itp. Przygotowanie materialow zgodnie z
dokumentacja jak cigcie, prostowanie i gigcie, wykonywanie otworow itp. powinno odbywaé
sig zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm czynnoéciowych lub warunkami
technicznymi.

Czynnosci te nie powinny powodowaé deformacji, odksztalcen i innych zniszczen lub
uszkodzen materiatu,

5.2.1.Cigcie

Cigcie mechaniczne materialow nozycami i pitami powinno by¢ wykonane tak, aby ich
powierzchnie | krawedzie byly proste, czyste, bez naderwan, zadziorow i zerwan materialow.
Po cieciu termicznym (tlenowym) materialow pc:-wierachnie cigcia powinny by¢ oczyszczone
z 2uzla, rozpryskow i naciekow metalu. Wymaganie to nie dotyczy krawedzi, ktore
przewidziane s§ do omurowania lub zabetonowania.

Dopuszczalne odchylki wymiarow liniowych cigtych nie powinny by¢ wieksze niz odchytki,
ktore nalezy przyjmowac dla elementow o diugosci do 2,0 m:

dla elementoéw przeznaczonych do omurowania lub obetonowania + 10 mm,

dla elementow wolnozamontowanych + 2 mm,

dla elementow przeznaczonych do spawania — | mm,

dla elementow przeznaczonych do pasowania + 2 mm,

5.2.2.Prostowanie i gigcie

l. Prostowanie moze si¢ odbywac na zimno lub na goraco.

2. Wyprostowane materialy nie powinny wykazywac peknieé, rozwarstwien, zmian
przekrojow | welebien,

3. Wygigte materialy stalowe nie powinny mie¢ pgknig¢, rozwarstwien i zmian przekroju
materiahu, przekraczajacych dopuszczalne odchytki.

4. Wyprostowane prety 1 ksztaltowniki nie powinny odchylac sig od linii proste) wigcej
niz 1%o dhugosci prostowanego materiatu.

5. Wyprostowane blachy i tasmy, polozone na plaskiej ptycie stalowej, powinny do niej
przylegac tak, aby szczelina pomigdzy krawgdzig blachy lub tasmy, a ptyta nie byla
wigksza niz 1 mm dla blach i taém o dlugosci do 1,0 m 1 nie wigksza niz 1% dla blach
i tasm o dlugosci wiekszej niz 1,0 m. Natomiast listwa o dlugosci 500 mm, przylozona
w dowolnym miejscu blachy nie powinna wykazywac w blasze wiekszych wglebien i
wypuklosci niz 1 mm w ilosci nie wigkszej niz w szt. na dlugosci 500mm.

5.2.3.Wykonywanie otwordéw

1. Wiercenie lub przebijanie otworéw nie powinno powodowac dostrzegalnego dodatkowego
ubytku materiatu ani na jego powierzchni ani wewnatrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia
otworu powinna miec czysty metaliczny potysk.

2 Srednice otwordw dla srub zgrubnych, dla ktorych nie przewidziano naddatkow do
rozwiercenia przy skladaniu w zespoly lub montazu, wykonuje si¢ o 1 mm wigksze od



nominalnej srednicy trzpienia sruby. Krawedzie otworow powinny by¢ oczyszczone z
zadziorow.

3 Srednice otwordw przebijanych powinny by¢ o 3 mm mniejsze niz je przewidziano w
projekcie, a nastepnie rozwiercone do zgdanej srednicy. Widoczne peknigcia sg
niedopuszczalne.

5.2.4. Wykonywanie polgczen

Powierzchnie czgsci taczonych powinny by¢ oczyszczone, usunigte zagiecia, zadziory po
cigciu mechanicznym, wytlaczaniu lub wierceniu otwordw oraz nacieki i rozpryski zuzla i
metalu pozostale po cieciu termicznym (tlenowym).

5.2.4.1.Spawanie

# Przygotowanie brzegow spawania.

Przygotowane brzegi jak kat ukosowania, poloZenie i wielko$¢ progu powinny
odpowiadac wymaganiom technologicznego planu spawania.

Krawedzie i powierzchnie przygotowane do spawania powinny byé oczyszczone z
thuszczu, rdzy, zgorzeliny itp. zanieczyszczen do czystego metalu i powinny byé
suche.

Krawedzie spawanych elementow powinny byé przygotowane do spawania, zgodnie
z dokumentacja i technologia spawania, a w przypadku ich braku z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku koniecznosci spawania elementow o roznych
(nierownych) grubosciach, brzeg grubszej czesci nalezy obrobic¢ ukosnie w stosunku
1:5, az do wyréwnania z gruboscia cienszej czesci.

» Elektrody stalowe, druty i prety stalowe i topniki stosowane przy spawaniu fukiem
krytym powinny odpowiada¢ gatunkom wskazanym w technologi spawania lub
warunkom podanym w obowiazujacych normach.

» Roboty spawalnicze powinny byé wykonywane scisle wedlug technologii spawania.

W elementach konstrukcyjnych powinny byc przestrzegane wymiary spawow 1 ich

rozmieszczenie.

Gatunek i rodzaj materialu powinien $cisle odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

dokumentacji technicznej i obowigzujacych normach.

» Zlacza spawane nie powinny wykazywac nastepujacych wad: pecherzy, wiracen,

przyklejen, mewlasciwego przetopu, peknieé, niewlasciwego ksztahtu zlgcza.

Elementy nie powinny ulega¢ odksztalcenmiom (gieciu) wskutek wadliwego

wykonywania spawania.

» Najnizsza temperatura otoczenia, w ktorej dopuszcza sig faczenie metali za pomoca
spawania powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i gatunku materiahy, jego grubosci,
warunkow, techniki spawania itp. Najnizszq zasadniczg temperature otoczenia, przy
ktorej mogg byc wykonywane roboty spawalnicze okresla sig na -5°C. W
uzasadnmionych przypadkach dopuszcza si¢ spawanie w temperaturach nizszych o ile
wymiary elementow 1 rodzaj uzytej stali na to pozwalajq — za kazdorazows zgods
kontroli technicznej.

‘!
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5.2.4.2.Polgczenia Srubowe
» Laczone powierzchnie powinny byé wolne od zanieczyszczen, brudu, nmieréwnosci
materiatu pozostalego po cigciu lub wierceniu.
# Otwory do polaczen na sruby powinny by¢ zgodne z p-ktem 5.2.3.
» Dopuszczalna jest skosnos¢ otwordow do polaczen na s$ruby, pozwalajaca na
ustawienie $ruby prostopadle do tgczonych powierzchni. Leb i nakrgtka powinny
przylega¢ do nich caly powierzchnig przylgows,



» Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wigcej niz 2 zwoje gwintu, a wkrecone
w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad plaszezyzne
laczonych elementéw. Przy stosowaniu podkladek, wystajaca czesc¢ sruby powinna
by¢ odpowiednio dluzsza. Leb sruby i nakretka powinny mie¢ prawidlowe (nie

zuzyte) krawedzie.

» Nakretki powinny by¢ tak dokrecone, aby pod uderzeniem miotka kontrolnego sruba
nie drzala i nie przesuwala sig.

5.2.4.3. Wymiary wyrobdéw §lusarsko — kowalskich
Wymiary wyrobow $lusarsko - kowalskich powinny byé zgodne z wymaganiami

dokumentacji technicznej.
Dopuszczalne odchylki, jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, nie powinny byc wigksze
niz podane w ponizszej tablicy:

Rodzaje wymiardw Grupa wymiardw w m Wielkos¢ odchylck w mm
Wymiary zewnetrzne do 1,0 +]
(dugosc, szerokosé powyzej 1,0 do 3,0 +2

powyzej 3.0 =3
Wazdhuz przekatnych do 1,0 +1.5
powyzej 1,0 do 5.0 +3
powyze] 5,0 +5
Sprawdzajace rownoleglosé |do 1,0 +]
bokow powyzej 1,0 +2
Wymiary $rednic do 0,5 +]
powyzej 0,5 do 1,0 +2
powyzej 1,0 x5
Rownomierno$é rozstawien powtarzajgcych sig elementow +1

5.2.4.4.Ksztalt wyrobow slusarsko — kowalskich
Ksztalt wyrobow slusarsko — kowalskich powinien byé zgodny z wymaganiami dokumentacji

technicznej.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej wyrobu od plaszczyzny oraz dopuszczalne
nierownosci krawedzi licowych, jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, nie

powinny byé wieksze niz
Nazwa wady Dopuszczalna odchylka
Zwichrowanie Dla wyrobu o ksztalcie wieloboku, mierzone
przy krotszej krawedz wyrobu, ktore) dlugosc
nie jest wigksza niz:
0,5m £+],0mm
1,0m +],5mm
2,0m £2,0mm
3,0m +2 5mm
powyzej 3,0m +3,0mm
Wklestosé (nieckowatosé) Na powierzchniach  galwanizowanych,
szlifowanych lub polerowanych




niedopuszczalna;, na innych powierzchniach
wyrobu, ktorej wielkos¢ nie przekracza 0,2m?
dopuszcza si¢ wklgslosc do 1 mm

Na powierzchniach wigkszych — do 2 mm

Welebienia | wypukiosci

Na powierzchniach galwanizowanych,
szlifowanych lub polerowanych
niedopuszczalne;

Na  innych  powierzchniach  wyrobu
dopuszczalne dwa weglebienia lub wypuklosei
nie wigksze niz 0,lmm na 0,lm? pod
warunkiem, Ze laczna powierzchnia wglebien
i  wypuklosci nie przekracza 0,5%
powierzchni licowej

Sfalowanie

Na powierzchniach galwanizowanych,
szlifowanych lub polerowanych
niedopuszczalne;

Na innych plaszczyznach wyrobu
dopuszczalna jedna fala o wysokosci Imm na
Im?

Nierdwnosei i uszkodzenia krawedzi

niedopuszczalne

5.3. Wykonczenie wyrobow

Wyroby slusarsko — kowalskie w budownictwie lub ich czesci skladowe powinny by¢
przed wbudowaniem oczyszczone z brudu, rdzy 1 innych zanieczyszczen.

Powierzchnie elementow Slusarsko — kowalskich, przeznaczone do obmurowania lub
zabetonowania powinny by¢ powleczone roztworem asfaltowym.

Powierzchnie przeznaczone do spawania powinny by¢ pozostawione w stanie surowym

(nie powlekane),

Powierzchnie wyrobu, przeznaczone do malowania powinny by¢ powleczone minig

olowiang,

Malowanie wyrobow slusarsko — kowalskich powinno by¢ wykonane zgodnie z

warunkami robot malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7

6.2.Badania przy odbiorze

Do oceny wartosci technicznej robot slusarsko — kowalskich powinny by¢ przeprowadzone

nastepujace badania:
1. badania materialow,

2. badania prawidiowosci wykonania wyrobow,
3. badania prawidlowosci osadzenia i zamocowania wyrobow.
Badania wyrobow $lusarsko — kowalskich polega na przeprowadzeniu badan zwyklych.

Badania zwykte obejmuja sprawdzenie:
a)wymiarow,

b)wykonczenia powierzchni,
c)potaczen konstrukcyjnych.




Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ tasma stalowg z dokfadnoscia do 1 mm i
suwmiarksg.
Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg linialu mierniczego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00  wymagania ogolne” pkt.8
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robot dokonuje sig w sztukach wbudowanych elementow.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt.9.

8.2.0dbiér robdét
8.2.1 Rozroznia sig nastgpujace rodzaje odbiorow:
- odbior wyrobow lub elementow skladowych wigkszych konstrukcji przed ich
zmontowaniem i wbudowaniem,
- odbior wykonczonych wyrobow po ich wbudowaniu.
8.2.1.1.0dbidér wyrobow i elementow przed wbhudowaniem
Przy odbiorze wyrobéw (elementow) prze whbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujace cechy:
- rodzaje | wymiary przekrojow skladowych elementow wyrobu,
- wymiary gotowego wyrobu,
- prawidlowosé wykonanych polaczen (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow,
srub itp.),
- rozstaw otworow na sruby oraz srednice otworow,
- Dopuszczalne odchylki w wymiarach, katach i plaszczyznach,
- Oczyszczenie wyrobu wraz z polaczeniami z brudu | innych zanieczyszczen,
- zgodnoéé z dokumentacja i zamowieniem,

8.2.1.2 Odbior wyrobow po ich wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze wyrobow po ich wbudowaniu powinny by¢ sprawdzone :
- sposob osadzenie wyrobu,
- sposéb wykonczenia powierzchni,
- zgodnosé z projektem i zamowieniem,
- inne cechy wymienione w pkt. 8.2.1.1., ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za
potrzebne.

8.2.2 Badania przy odbiorze

8.2.2.1 Rodzaj badan

Do oceny wartosci technicznej robot powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:
a) badania matenalow,
b) badania prawidlowosci wykonania wyrobow,
c) badania prawidiowosci osadzenia i zamocowania wyrobow.



Badanie wyrobow §lusarsko — kowalskich polega na przeprowadzeniu badan zwykiych.
Badania zwykle obejmujg sprawdzenie : wymiarow, wykonczenia powierzchni, polgczen
konstrukcyjnych.

Badanie materialow zastosowanych w robotach $lusarsko — kowalskich nalezy przeprowadzic
posrednio na podstawie zalaczonych zaswiadczen przez wykonawce, stwierdzajacych
zgodnoéé uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznych oraz powolanych
norm.

Badanie wbudowania wyrobow: przed przystgpieniem do wbudowania wyrobow nalezy
sprawdzi¢ miejsce ich wbudowania zgu-:lme z ww odpowiednich warunkow
technicznych. Zauwazone usterki powinny by¢ usunigte prze d wbudowaniem wyrobow.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar otworow w podlozu, sprawdzenie pionu, poziomu i
prostopadtosci.

8.2.2.2 Oceny wynikow badan

» Jezeli wszystkie badania przeprowadzone zgodnie z podanymi wyzej
postanowieniami dadza wynik dodatni, wykonane wyroby nalezy uzna¢ za dobre.

» W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy calosc
robot, albo tylko ich czes$é uznac za niedobra,

» W razie uznania calosci lub czeéci robot za niezgodng z wymaganiami, komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzucié roboty, czy tez dokonaé poprawek w celu doprowadzenia robot do
zgodnosci z podanymi warunkami technicznymi wykonania.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ wbudowanych elementow wg ceny jednostkowej,

ktéra obeymuje:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) montaz poszczegdlnych elementow: ulicowskazy, tablic informacyjnych, tablic z planem
miasta,

¢) dostarczenie materialow i sprzetu,

d) obsluge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obshugi,

e) ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m,

f) oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

g) likwidacji stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci | zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modulame i
zasady koordynacji modularnej
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